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CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INCLUÍDOS A INSTALAÇÃO, MELHORAMENTO, 
DESENVOLVIMENTO, MODERNIZAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO 
ENERGÉTICA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS DE FERNANDES PINHEIRO, INÁCIO MARTINS, IRATI, 
MALLET, REBOUÇAS E TEIXEIRA SOARES, CONSORCIADOS AO CONDER. 

Aos vinte e quatro dias do mês de março de 2025, tendo de um lado: 

 O CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO REGIONAL- CONDER/PR, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 07.051.788/0001-04, com endereço na Rua Conselheiro Zacarias nº 
628, Centro, CEP: 84.500-245, na cidade de Irati, Estado do Paraná, neste ato representada pelo seu 
Presidente, o Senhor Leandro Jasinski, brasileiro, casado, residente e domiciliado a Avenida Manoel 
Ribas, 1907 – Md7, Bairro Centro, na cidade de Rio Azul, Estado do Paraná, CEP 84560-000, portador 
da Cédula de Identidade RG nº 8.***.***-8-SESP/PR e do CPF/MF sob nº 049.***.***-31, em pleno 
exercício de seu mandato e funções, doravante denominado PODER CONCEDENTE; 

e de outro lado, ILUMINA CONDER SPE S.A, Sociedade de Propósito Específico,  inscrita no CNPJ 
sob nº 58.568.556/0001-69, constituída especialmente para a execução do presente Contrato de 
Concessão Administrativa, CONTRATO Nº 003/2025, com endereço à Rua Treze de Junho, 952, 
Morro Alto, na cidade de Guarapuava, Estado do Paraná, CEP: 85065-280, neste ato representada 
pelo Sr. RODSON LUIZ LOPES, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade 
CI-RG nº 4.***.***-7, SSP/PR e inscrito no CPF sob nº 532.***.***-72, residente e domiciliado à Rua 
Eduardo Sprada, 344, Bairro Campo Comprido, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Diretor 
Presidente, na forma dos seus ATOS CONSTITUTIVOS, doravante denominada 
CONCESSIONÁRIA; 

Considerando que: 

i. o PODER CONCEDENTE realizou procedimento licitatório de nº 01/2024, na 
modalidade de concorrência pública para delegação da prestação dos serviços de 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA nos MUNICÍPIOS; 

ii. por este regular procedimento licitatório, foi selecionado o Consórcio Ilumina 
CONDER, constituído pelas empresas Engeluz Iluminação e Eletricidade Ltda., Tecnoluz 
Eletricidade Ltda. e Brasiluz Eletrificação e Eletrônica Ltda, em conformidade com o ato 
publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, pertinente do dia 26 de novembro de 
2024; e 

iii. na forma que dispõe o EDITAL, o vencedor da aludida concorrência pública, 
constituiu a CONCESSIONÁRIA, tendo atendido as exigências para assinatura do 
CONTRATO estabelecidas no EDITAL, 

têm as PARTES entre si, justas e acordadas, as condições expressas no presente CONTRATO, que 
será regido pelas normas e Cláusulas referidas a seguir.  
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CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS 

1 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

1.1 A CONCESSÃO será regida pelas regras previstas neste CONTRATO e seus ANEXOS, pela 
LEI FEDERAL DE PPP, pela LEI FEDERAL DE CONCESSÕES, pela LEI FEDERAL DE 
LICITAÇÕES, e demais normas vigentes sobre a matéria. 

2 INTERPRETAÇÃO 

2.1 Em caso de divergência entre as normas previstas na LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, no EDITAL, 
neste CONTRATO e seus ANEXOS, prevalecerá o seguinte: 

i. Em primeiro lugar, as normas legais vigentes à época da publicação do EDITAL; 

ii. Em segundo lugar, as normas do CONTRATO e as DEFINIÇÕES DO EDITAL E DO 
CONTRATO; 

iii. Em terceiro lugar, normas dos ANEXOS do CONTRATO, à exceção do ANEXO 1; 

iv. Em quarto lugar, as normas do corpo do EDITAL. 

2.1.1 Em caso de divergência entre os ANEXOS, prevalecerão aqueles elaborados pelo 
PODER CONCEDENTE e, em caso de divergência entre ANEXOS elaborados pelo PODER 
CONCEDENTE, prevalecerá aquele de data mais recente. 

2.1.2 Os ANEXOS elaborados pela CONCESSIONÁRIA e expressamente aprovados pelo 
PODER CONCEDENTE serão equiparados aos ANEXOS elaborados pelo PODER 
CONCEDENTE para os fins da Subcláusula 2.1.1. 

2.2 Os títulos atribuídos aos Capítulos, Cláusulas e Subcláusulas do CONTRATO e dos ANEXOS 
servem apenas como referência e não devem ser considerados para efeitos de interpretação das 
disposições contidas nos correspondentes Capítulos, Cláusulas e Subcláusulas. 

2.3 Exceto quando o contexto não permitir, aplicam-se as seguintes regras à interpretação do 
CONTRATO: 

i. As definições do CONTRATO serão igualmente aplicadas nas formas singular e 
plural; e 

ii. Referências ao CONTRATO ou a qualquer outro documento devem incluir eventuais 
alterações e aditivos que venham a ser celebrados entre as PARTES. 

3 ANEXOS 

3.1 Para todos os fins, integram o CONTRATO os seguintes ANEXOS:  

i. ANEXO 1 – EDITAL; 

ii. ANEXO 2 – ATOS CONSTITUTIVOS DA CONCESSIONÁRIA; 

iii. ANEXO 3 – PROPOSTA COMERCIAL; 
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iv. ANEXO 4 – CADERNO DE ENCARGOS; 

v. ANEXO 5 – DIRETRIZES MÍNIMAS SOCIOAMBIENTAIS; 

vi. ANEXO 6 – SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO; 

vii. ANEXO 7 – MECANISMO DE PAGAMENTO; 

viii. ANEXO 8 – CONTRATO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA; 

IX. ANEXO 9 – DIRETRIZES DO VERIFICADOR INDEPENDENTE 

x. ANEXO 10 - DIRETRIZES PARA ILUMINAÇÃO ESPECIAL. 
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CAPÍTULO II – ELEMENTOS DA CONCESSÃO 

4 OBJETO 

4.1 O objeto do CONTRATO é a delegação, por meio de concessão administrativa, da prestação 
dos serviços de ILUMINAÇÃO PÚBLICA incluídos a instalação, melhoramento, desenvolvimento, 
modernização, expansão, eficientização energética, operação e manutenção da REDE MUNICIPAL 
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA de Fernandes Pinheiro, Inácio Martins, Irati, Mallet, Rebouças e Teixeira 
Soares, consorciados ao CONDER, nela incluídos todos os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
localizados dentro dos limites territoriais dos MUNICÍPIOS, de acordo com o CONTRATO e seus 
ANEXOS. 

4.2 Compõem o objeto do presente CONTRATO, as seguintes atividades: 

i. Instalação, desenvolvimento, expansão e modernização: elaboração dos planos, 
projetos, aquisição de equipamentos e execução das obras e serviços necessários à 
atualização, adequação e expansão da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, para 
atendimento das obrigações, especificações e parâmetros de qualidade previstos neste 
CONTRATO e ANEXOS, incluída a implantação de SISTEMA DE TELEGESTÃO na forma 
prevista no CADERNO DE ENCARGOS; 

ii. Eficientização energética: elaboração dos planos, projetos, aquisição de 
equipamentos e execução das obras e serviços na REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA necessários ao atendimento das metas de redução da carga instalada previstos no 
CADERNO DE ENCARGOS; e 

iii. Operação e manutenção: atividades operacionais e de MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA, PREDITIVA, CORRETIVA e EMERGENCIAL da REDE MUNICIPAL DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA para atendimento das especificações e parâmetros de qualidade 
previstos no CONTRATO e seus ANEXOS. 

4.3 O objeto acima será implementado observando as seguintes FASES: 

i. FASE 0 – Preliminar; 

ii. FASE I – Transição da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 

iii. FASE II – MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO da REDE MUNICIPAL DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA; e 

iv. FASE III – Operação DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 

5 PRAZOS 

5.1 O presente CONTRATO terá prazo de 13 (treze) anos, contados a partir da DATA DE EFICÁCIA. 

5.2 O PRAZO DA CONCESSÃO poderá ser alterado para fins de recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro, nos termos da Cláusula 41, hipótese em que a eventual extensão do prazo não 
será considerada como prorrogação do CONTRATO e não dependerá da observância das condições 
dispostas nas Subcláusulas seguintes para sua adoção.  

5.3 O PRAZO DA CONCESSÃO poderá ser prorrogado, nos termos e condições da LEI FEDERAL 
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DE PPP. 

5.4 A prorrogação não configura um direito líquido e certo da CONCESSIONÁRIA e ocorrerá com 
base, exclusivamente, na decisão discricionária do PODER CONCEDENTE. 

5.5 A prorrogação do PRAZO DA CONCESSÃO dependerá do atendimento das seguintes 
condições: 

i. Alcance, pela CONCESSIONÁRIA, do patamar igual ou maior a 0,90 (zero vírgula 
noventa) no ÍNDICE DE DESEMPENHO GERAL, em pelo menos dois terços do total de 
RELATÓRIOS TRIMESTRAIS DE INDICADORES emitidos; 

ii. A CONCESSIONÁRIA não deve encontrar-se submetida a processo administrativo 
para decretação da caducidade da CONCESSÃO. 

5.6 Observados os requisitos de que trata a Subcláusula 5.5 e caso exista interesse do PODER 
CONCEDENTE em avaliar a conveniência e a oportunidade da prorrogação, poderá o PODER 
CONCEDENTE convocar a CONCESSIONÁRIA, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) 
meses do advento do termo final original do CONTRATO, para a realização de estudos e 
levantamentos destinados a delimitar as obrigações das PARTES.  

5.6.1 A manifestação de interesse pela prorrogação por qualquer uma das PARTES não 
exime a responsabilidade da CONCESSIONÁRIA de elaborar PLANO DE 
DESMOBILIZAÇÃO OPERACIONAL previsto no CADERNO DE ENCARGOS. 

5.7 No prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da convocação, a CONCESSIONÁRIA 
deverá manifestar seu interesse em realizar os estudos e levantamentos a que se refere a 
Subcláusula 5.6 ou indicar expressamente seu desinteresse.  

5.7.1 A ausência de resposta da CONCESSIONÁRIA no prazo assinalado na Subcláusula 
anterior equivalerá à declaração de desinteresse pela prorrogação. 

5.8 Confirmado o interesse mútuo das PARTES, caberá à CONCESSIONÁRIA, em até 6 (seis) 
meses, formular e apresentar ao PODER CONCEDENTE proposta de nova contraprestação mensal, 
fundamentada em estudos e análises que contemplem, no mínimo, a atualização do(s): 

i. CONTRATO e seus ANEXOS; 

ii. PLANO DE MODERNIZAÇÃO e PLANO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, 
refletindo as alterações no CONTRATO e seus ANEXOS; 

iii. Fluxo de caixa da CONCESSÃO, com periodicidade mensal, durante a prorrogação, 
que considere as projeções de todas as entradas e saídas de caixa da SOCIEDADE DE 
PROPÓSITO ESPECÍFICO, determinadas a partir de informações públicas ou de parâmetros 
adotados por empresas do setor. 

5.8.1 O fluxo de caixa mencionado na Subcláusula 5.8.iii deve retornar valor presente líquido 
igual a 0 (zero), considerando a TAXA DE DESCONTO REAL ANUAL. 

5.9 O PODER CONCEDENTE deverá examinar a proposta da CONCESSIONÁRIA e, se for o caso, 
solicitar informações adicionais, devendo, no prazo de 3 (três) meses, indicar se concorda com seu 
conteúdo ou apresentar sugestões, correções ou propor parâmetros distintos dos apresentados.  
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5.9.1 O PODER CONCEDENTE poderá se valer do apoio de terceiros para exame da 
proposta da CONCESSIONÁRIA, devendo os laudos, estudos, pareceres ou opiniões 
emitidas por estes ser encartados ao processo de prorrogação.  

5.9.2 Caso o PODER CONCEDENTE não se manifeste no prazo assinalado na Subcláusula 
5.9, entende-se que não há interesse na prorrogação. 

5.10 As reuniões, negociações ou eventuais audiências realizadas no curso do processo de 
prorrogação deverão ser devidamente registradas.  

5.11 Ultimada a análise dos estudos e levantamentos apresentados pela CONCESSIONÁRIA na 
forma da Subcláusula 5.9, o PODER CONCEDENTE elaborará e submeterá minuta de termo aditivo 
para a prorrogação à audiência pública e a consulta pública, observadas, nessa última hipótese, as 
regras de divulgação definidas no art. 10, VI da LEI FEDERAL DE PPP.  

5.11.1 Finalizadas a audiência pública e a consulta pública, o PODER CONCEDENTE 
promoverá, se for o caso, a incorporação das sugestões entendidas como pertinentes e 
decidirá a respeito da conveniência e da oportunidade da prorrogação. 

5.12 A decisão do PODER CONCEDENTE quanto à prorrogação do PRAZO DA CONCESSÃO é 
discricionária, mantida a sua prerrogativa de optar por outros modelos de prestação dos SERVIÇOS 
ou pela realização de nova licitação, mesmo após a realização da consulta e audiência pública a que 
se refere a Subcláusula.  

5.12.1 Em nenhuma hipótese a CONCESSIONÁRIA fará jus à indenização pelos gastos 
incorridos na realização dos estudos e levantamentos em questão, ainda que a decisão do 
PODER CONCEDENTE seja pela recusa em relação à prorrogação do PRAZO DA 
CONCESSÃO.  

5.13 Confirmada a conveniência e a oportunidade da prorrogação pelo PODER CONCEDENTE, será 
ela formalizada por meio de acordo entre as PARTES, na forma de instrumento aditivo ao 
CONTRATO, que deverá ser assinado previamente ao advento do termo final do prazo original da 
CONCESSÃO. 

6 CONDIÇÕES PRÉVIAS PARA EFICÁCIA DO CONTRATO 

6.1 Quando da assinatura do CONTRATO, a partir da data de publicação de seu extrato no DOM, 
as PARTES darão início às providências necessárias para a configuração da DATA DE EFICÁCIA. 

6.2 O presente CONTRATO deverá observar as formalidades previstas na legislação aplicável para 
se tornar vigente e eficaz, considerando adicionalmente os eventos das Subcláusulas abaixo para 
configuração da DATA DE EFICÁCIA, quais sejam: 

i. a contratação da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA, pelo PODER 
CONCEDENTE, a abertura da CONTA VINCULADA, da CONTA RESERVA, das 
SUBCONTAS e a indicação das contas de livre movimentação previstas no CONTRATO 
COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA, bem como o depósito de, no mínimo, 
50% do SALDO MÍNIMO DA CONTA RESERVA, de acordo com a COTA-PARTE de cada 
um dos MUNICÍPIOS, no prazo máximo de 90 (noventa) dias contados da assinatura do 
CONTRATO, observados os termos e as condições do CONTRATO COM A INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA DEPOSITÁRIA; 

i.1. o restante do SALDO MÍNIMO DA CONTA RESERVA deverá ocorrer conforme estipulado 
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no CONTRATO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA;  

ii. a contratação do VERIFICADOR INDEPENDENTE pela CONCESSIONÁRIA, no 
prazo máximo de 90 (noventa) dias contados da assinatura do CONTRATO, observados os 
termos e condições das DIRETRIZES DO VERIFICADOR INDEPENDENTE. 

6.3 A DATA DE EFICÁCIA somente estará configurada, para fins deste CONTRATO, após a 
realização de todas as condições descritas na Subcláusula 6.2. 

6.3.1 Cada uma das PARTES deverá comunicar a outra, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
sobre a celebração do contrato sob sua respectiva responsabilidade, indicados na 
Subcláusula 6.2. 

6.3.2 A contagem do PRAZO DA CONCESSÃO considerará como termo inicial a data de 
assinatura do contrato que for celebrado por último.    

6.4 A partir da configuração da DATA DE EFICÁCIA, será considerada como automaticamente 
emitida a ORDEM INICIAL DE SERVIÇOS, iniciando-se o prazo da FASE 0 e a contagem do PRAZO 
DA CONCESSÃO. 

6.5 A finalização do processo de formação do SALDO MÍNIMO DA CONTA RESERVA deve ocorrer 
no prazo máximo de 01 (hum) ano contado da DATA DE EFICÁCIA, conforme definido no 
CONTRATO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA. 

7 VALOR DO CONTRATO 

7.1 O VALOR DO CONTRATO é de R$ 86.189.833,08 (oitenta e seis milhões, cento e oitenta e nove 
mil, oitocentos e trinta e três reais e oito centavos), tendo como referência a DATA BASE, que 
corresponde ao somatório das receitas projetadas para a CONCESSÃO, em termos reais e valores 
constantes, tendo como referência a CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL OFERTADA, assumindo o 
atendimento integral ao ÍNDICE DE DESEMPENHO GERAL e considerando a implementação de 
todos os MARCOS DA CONCESSÃO.  

7.1.1 O valor contemplado na Subcláusula acima tem efeito meramente indicativo, não 
podendo ser utilizado por nenhuma das PARTES para pleitear a recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro do CONTRATO. 

7.1.2 O VALOR DO CONTRATO considera os seguintes percentuais relativos à COTA-
PARTE de cada MUNICÍPIO na CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL OFERTADA: 3,51%, para 
o MUNICÍPIO de Fernandes Pinheiro; 4,98%, para o MUNICÍPIO de Inácio Martins; 63,02%, 
para o MUNICÍPIO de Irati; 10,92%, para o MUNICÍPIO de Mallet; 10,42%, para o MUNICÍPIO 
de Rebouças; 7,14%, para o MUNICÍPIO de Teixeira Soares. 

8 BENS VINCULADOS  

8.1 São BENS VINCULADOS aqueles que: 

i. Pertençam ao PODER CONCEDENTE ou à sua administração indireta e sejam 
cedidos para a CONCESSIONÁRIA, conforme CADASTRO BASE aprovado pelas PARTES 
na forma deste CONTRATO; 

ii. Pertençam à CONCESSIONÁRIA ou sejam por esta adquiridos ou construídos com 
o objetivo de executar o presente CONTRATO. 
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8.2 Para efeito do CONTRATO, não serão considerados BENS REVERSÍVEIS os BENS 
VINCULADOS de uso administrativo ou não essenciais à prestação dos SERVIÇOS, utilizados na 
execução do CONTRATO. 

8.2.1 Os BENS VINCULADOS utilizados para execução das ATIVIDADES 
RELACIONADAS não serão considerados BENS REVERSÍVEIS e sua eventual transferência 
ao PODER CONCEDENTE deverá observar o disposto na Subcláusula 27.4. 

8.3 Pertencerão ao PODER CONCEDENTE todas as obras, melhorias, equipamentos, benfeitorias 
e acessões realizadas pela CONCESSIONÁRIA em relação aos BENS REVERSÍVEIS, incluído o 
histórico de informações registrado durante o período da CONCESSÃO, a infraestrutura de apoio, e 
as soluções operacionais relacionadas a aplicativos, programas e sistemas. 

8.4 A CONCESSIONÁRIA responderá pela posse, guarda, manutenção e vigilância de todos os 
BENS VINCULADOS, de acordo com o previsto no CONTRATO e na regulamentação vigente. 

8.4.1 A CONCESSIONÁRIA utilizará os BENS VINCULADOS exclusivamente para 
executar o objeto do CONTRATO, incluindo as ATIVIDADES RELACIONADAS. 

8.4.2 A CONCESSIONÁRIA deve efetuar a MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA, 
CORRETIVA e EMERGENCIAL dos BENS VINCULADOS, de modo a conservá-los em 
condições adequadas de uso e desempenho, respeitando as normas técnicas relativas à 
saúde, segurança, higiene, conforto, sustentabilidade ambiental, entre outros parâmetros 
essenciais à sua boa utilização. 

8.5 O PODER CONCEDENTE poderá fazer uso da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 
compreendida no conceito de BENS VINCULADOS, para finalidades não previstas neste 
CONTRATO, desde que o referido uso não comprometa as atividades regulares da 
CONCESSIONÁRIA e os ônus econômicos decorrentes dessa utilização excepcional sejam arcados 
pelo próprio PODER CONCEDENTE, observados ainda os limites definidos na Cláusula 27. 

8.6 O PODER CONCEDENTE poderá vistoriar os BENS VINCULADOS, inclusive os BENS 
REVERSÍVEIS.  

8.6.1 O PODER CONCEDENTE poderá, ainda, nos termos do art. 5º, X da LEI FEDERAL DE 
PPP, reter os pagamentos da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA mediante a 
notificação prévia ao parceiro privado, no valor necessário para reparar as irregularidades 
eventualmente detectadas nos BENS REVERSÍVEIS, desde que VERIFICADOR 
INDEPENDENTE tenha confirmado a existência de irregularidades e o valor necessário à sua 
reparação. 

8.7 É permitida a alienação, substituição, descarte ou transferência de posse dos BENS 
VINCULADOS, desde que a CONCESSIONÁRIA proceda, no caso dos BENS REVERSÍVEIS, à sua 
imediata substituição, conforme condições previstas no CADERNO DE ENCARGOS. 

8.8 Os componentes que tenham sido substituídos por outros durante a MODERNIZAÇÃO e 
EFICIENTIZAÇÃO serão considerados como automaticamente desafetados a partir de sua retirada 
da REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, sendo facultado à CONCESSIONÁRIA a opção pela sua 
destinação final ambientalmente adequada, observadas as DIRETRIZES MÍNIMAS 
SOCIOAMBIENTAIS ou pela sua alienação a terceiros, independentemente de nova autorização do 
PODER CONCEDENTE. 
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8.8.1 As receitas decorrentes da eventual alienação dos componentes referidos na 
Subcláusula anterior serão apropriadas integralmente pela CONCESSIONÁRIA. 

8.9 É vedada a oferta de BENS REVERSÍVEIS em garantia. 

8.10 Todos os negócios jurídicos da CONCESSIONÁRIA com terceiros que envolvam os BENS 
REVERSÍVEIS deverão mencionar expressamente sua vinculação aos SERVIÇOS. 

8.11 Os BENS REVERSÍVEIS pertencentes à CONCESSIONÁRIA ou por ela adquiridos ou 
construídos com o objetivo de executar o presente CONTRATO devem ser integralmente amortizados 
e depreciados durante o PRAZO DA CONCESSÃO. 
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CAPÍTULO III – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

9 LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES 

9.1 A CONCESSIONÁRIA deverá obter todas as licenças, autorizações e alvarás necessários à 
plena execução do objeto da CONCESSÃO, em especial as indicadas nas DIRETRIZES MÍNIMAS 
SOCIOAMBIENTAIS, bem como deverá arcar com todas as despesas e demais custos envolvidos. 

9.2 O PODER CONCEDENTE deverá envidar todos os esforços para que, uma vez entregues os 
pedidos para a obtenção das licenças, autorizações e alvarás, sejam analisados e expedidos no prazo 
máximo estabelecido na lei ou, na falta desta, naquele estabelecido pelas autoridades competentes.  

10 RELACIONAMENTO COM A EMPRESA DISTRIBUIDORA 

10.1 Responsabilidades dos MUNICÍPIOS perante a EMPRESA DISTRIBUIDORA 

10.1.1 Os MUNICÍPIOS serão responsáveis pela celebração do CONTRATO DE 
FORNECIMENTO DE ENERGIA junto à EMPRESA DISTRIBUIDORA e pelo pagamento da 
respectiva fatura.  

10.1.2 Os MUNICÍPIOS serão responsáveis pelo pagamento de eventual remuneração 
cobrada pela EMPRESA DISTRIBUIDORA referente ao processo de arrecadação da CIP. 

10.1.3 O pagamento das faturas correspondentes ao fornecimento de energia elétrica e de 
eventual remuneração referente ao processo de arrecadação deverá ocorrer conforme 
estabelecido no CONTRATO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA. 

10.2 Responsabilidades da CONCESSIONÁRIA junto à EMPRESA DISTRIBUIDORA 

10.2.1 A CONCESSIONÁRIA desempenhará junto à EMPRESA DISTRIBUIDORA todas as 
ações necessárias para execução dos SERVIÇOS e para a consecução das finalidades da 
CONCESSÃO, em especial: 

i. o exercício de prerrogativas previstas no CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
ENERGIA e eventuais outros instrumentos, necessários para o acesso à rede de 
distribuição e para o desenvolvimento, modernização, expansão, eficientização 
energética, instalação, operação e manutenção da REDE MUNICIPAL DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 

ii. a apresentação de projetos de ILUMINAÇÃO PÚBLICA e demais documentos 
necessários para obtenção de aprovações da EMPRESA DISTRIBUIDORA; 

iii. Proceder à solicitação de atualização da base de dados ou do cadastro da 
EMPRESA DE DISTRIBUIDORA sobre os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
existentes e suas características a fim de, sobretudo, atualizar as informações 
necessárias à mensuração e ao faturamento da energia elétrica consumida pela REDE 
MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 

iv. As providências para aprovação de medição do consumo de energia elétrica 
através do SISTEMA DE TELEGESTÃO, incluindo eventuais homologações e 
aprovações junto aos órgãos pertinentes, conforme legislação e normas vigentes da 
ANEEL e INMETRO; 
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v. as providências para a alteração da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, em atenção ao disposto neste CONTRATO, incluindo, mas não se limitando, 
providências para MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO e EXPANSÃO; 

vi. as providências para alteração da carga instalada e potencial de perda dos 
equipamentos da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 

vii. a apresentação de estudos e projetos técnicos, bem como a solicitação de 
providências necessárias à redução do tempo a ser considerado para consumo diário; 
e  

viii. quaisquer outras medidas que visem a redução do consumo de energia. 

10.2.2 No desempenho das competências a que se refere a Subcláusula 10.2.1, a 
CONCESSIONÁRIA deverá apresentar projetos adequados, assumir a responsabilidade 
técnica e civil pelas intervenções na REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ou na 
rede de distribuição de energia elétrica, garantindo, com isso, a adequada prestação dos 
SERVIÇOS e o atendimento das especificações e dos parâmetros de qualidade previstos 
neste CONTRATO e nos ANEXOS. 

10.2.3 A CONCESSIONÁRIA deverá desonerar e manter indene o PODER CONCEDENTE 
de qualquer responsabilização decorrente do exercício dos poderes e das obrigações cedidas 
na forma desta Cláusula. 

10.2.4 A CONCESSIONÁRIA deverá observar a norma técnica da EMPRESA 
DISTRIBUIDORA específica sobre ILUMINAÇÃO PÚBLICA para execução dos SERVIÇOS, 
em especial quanto à: 

i. definição de padrões técnicos para conexão e materiais aplicáveis, observando, 
quando for o caso, os parâmetros estabelecidos no CONTRATO quando estes forem 
mais rígidos; 

ii. procedimentos de conexão e responsabilidades; 

iii. procedimentos para intervenções programadas, de urgência e emergência no 
sistema de ILUMINAÇÃO PÚBLICA que afetem a rede de distribuição de energia 
elétrica; 

iv. procedimentos para reestabelecimento do sistema de ILUMINAÇÃO PÚBLICA em 
caso de intervenção na rede de distribuição de energia elétrica, incluindo casos de 
substituição de postes e estruturas; 

v. procedimentos para inspeção e correção de deficiência técnica ou de segurança 
que ofereçam risco de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico 
ou de ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 

vi. normas, equipamentos e procedimentos de segurança; 

vii. procedimentos e responsabilidades em caso de acidentes; 

viii. procedimentos para a apresentação de projetos de ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 
incluindo as hipóteses e o limite de aumento da carga instalada para dispensa de 
projeto; 
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ix. informações para a atualização dos circuitos e PONTOS DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA no sistema de informação geográfica da EMPRESA DISTRIBUIDORA; e 

x. requisitos para integração dos sistemas de gestão de ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 

10.2.5 A CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar à EMPRESA DISTRIBUIDORA as 
informações das novas instalações e intervenções realizadas na REDE MUNICIPAL DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, a fim de proporcionar a adequação cadastral para que seja possível 
haver a medição de consumo e o faturamento de energia elétrica.  

10.2.6 A CONCESSIONÁRIA permitirá que a EMPRESA DISTRIBUIDORA, caso esta solicite, 
realize visitas técnicas para verificação das instalações e intervenções promovidas na REDE 
MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.  

10.2.7 A CONCESSIONÁRIA poderá acordar com a EMPRESA DISTRIBUIDORA, desde que 
com aprovação prévia do PODER CONCEDENTE, parâmetros que assegurem a 
compatibilidade dos cadastros mantidos pela CONCESSIONÁRIA com o sistema de 
informação geográfica da EMPRESA DISTRIBUIDORA a respeito dos PONTOS DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 

10.2.8 Todos os documentos, estudos e solicitações a serem emitidos pela 
CONCESSIONÁRIA para atender exigências ou fundamentar solicitações no âmbito da 
relação com a EMPRESA DISTRIBUIDORA, do CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
ENERGIA e da legislação vigente, deverão ser remetidos ao PODER CONCEDENTE, para 
ciência, no prazo de 10 (dez) dias de sua emissão. 

10.2.9 A CONCESSIONÁRIA deverá considerar como não onerosa a instalação dos ativos 
destinados à prestação dos SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA em infraestrutura de 
propriedade da EMPRESA DISTRIBUIDORA, tais como braços e suportes de fixação das 
luminárias e os circuitos exclusivos. 

10.2.9.1 No caso da necessidade da instalação de outros ativos não contemplados na 
Subcláusula anterior, em especial para o desenvolvimento de ATIVIDADES 
RELACIONADAS, em infraestrutura de propriedade da EMPRESA DISTRIBUIDORA, 
devem ser observados os procedimentos previstos na regulamentação em vigor sobre 
o tema. 

10.3 Outorga de poderes à CONCESSIONÁRIA 

10.3.1  O PODER CONCEDENTE, neste ato, outorga à CONCESSIONÁRIA os poderes para, 
em nome próprio, atuar junto à EMPRESA DISTRIBUIDORA e aos demais órgãos e 
entidades competentes, a fim de apresentar pedidos, requerer autorizações, realizar 
manifestações, bem como apresentar documentos técnicos e informações, além do exercício 
de outras medidas e prerrogativas inerentes e necessárias à plena execução dos SERVIÇOS, 
em especial as atividades indicadas na Subcláusula 10.2.1. 

10.3.2 Caso se mostre imprescindível, deverá o PODER CONCEDENTE providenciar 
específica e expressa cessão de poderes em favor da CONCESSIONÁRIA para atuação, em 
nome próprio, junto aos órgãos e entidades competentes, além daqueles já concedidos na 
Subcláusula 10.3.1, a fim de propiciar a execução dos SERVIÇOS.  

10.3.3 Caso a CONCESSIONÁRIA seja impedida de atuar junto à EMPRESA 
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DISTRIBUIDORA, o PODER CONCEDENTE deverá tomar todas as medidas cabíveis para 
reverter tal situação, inclusive judiciais, se for o caso, sem prejuízo de eventuais medidas 
cabíveis a serem tomadas pela própria CONCESSIONÁRIA, que também deverá zelar pela 
manutenção e pelo exercício das prerrogativas recebidas nos termos deste CONTRATO. 

10.3.4 Deverá o PODER CONCEDENTE envidar seus melhores esforços para apoiar e 
interceder em favor dos pleitos da CONCESSIONÁRIA formulados perante a EMPRESA 
DISTRIBUIDORA e demais órgãos ou entidades competentes. 

11 RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 

11.1 A CONCESSIONÁRIA deverá observar os parâmetros definidos no ANEXO de DIRETRIZES 
MÍNIMAS SOCIOAMBIENTAIS na prestação de SERVIÇOS, em especial para a elaboração do 
SISTEMA DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL e dos PROGRAMAS DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL, 
parte integrante do PLANO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, conforme disposto no CADERNO DE 
ENCARGOS.  

11.2 A CONCESSIONÁRIA deverá atuar de forma a preservar o meio ambiente e as pessoas 
(trabalhadores e comunidades) afetadas pela prestação dos SERVIÇOS, nos termos do CONTRATO 
e seus ANEXOS, observados os PADRÕES DE DESEMPENHO sobre sustentabilidade 
socioambiental aplicáveis. 

11.3 Os PROGRAMAS DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL deverão identificar, avaliar os riscos e 
impactos socioambientais associados a cada atividade, promover seu acompanhamento e revisão ao 
longo do PRAZO DA CONCESSÃO; e propor medidas preventivas, de redução, compensação, 
controle e monitoramento de impactos relacionados aos riscos identificados. 

11.4 A CONCESSIONÁRIA deverá cumprir os PROGRAMAS DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL, os 
quais serão monitorados pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE por meio do SISTEMA DE GESTÃO 
SOCIOAMBIENTAL. 

11.4.1 O VERIFICADOR INDEPENDENTE poderá apresentar ao PODER CONCEDENTE 
propostas de ações corretivas em caso de inadimplemento das obrigações previstas no 
ANEXO DE DIRETRIZES MÍNIMAS SOCIAMBIENTAIS. 

12 DESAPROPRIAÇÕES, SERVIDÕES E LIMITAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1 A responsabilidade pelos custos, indenizações e atos executórios, incluindo a emissão da 
declaração de utilidade pública, relativos às desapropriações, servidões e limitações administrativas 
necessárias à prestação dos SERVIÇOS será do PODER CONCEDENTE. 

13 FASE 0 - PRELIMINAR 

13.1 A FASE 0, envolvendo a preparação para assunção dos SERVIÇOS, deverá perdurar pelo prazo 
de 120 (cento e vinte) dias contados a partir da DATA DE EFICÁCIA do CONTRATO, podendo ser 
prorrogada a critério exclusivo das PARTES, mediante termo aditivo ao CONTRATO. 

13.2 Será condição precedente para início da FASE I, a emissão, conforme procedimentos previstos 
pelo CADERNO DE ENCARGOS, dos respectivos TERMOS DE ACEITE:  

i. Do PLANO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO;  

ii. Do CADASTRO BASE; e  
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iii. DA OPERAÇÃO. 

13.2.1 A CONCESSIONÁRIA poderá antecipar o início da FASE I por meio da apresentação 
antecipada dos planos e do CADASTRO BASE a que se refere a Subcláusula anterior. 

13.3 Emitidos os TERMOS DE ACEITE descritos na Subcláusula 13.2, o PODER CONCEDENTE 
deverá adotar todas as medidas necessárias à assunção dos SERVIÇOS pela CONCESSIONÁRIA, 
em especial a transferência dos BENS VINCULADOS do PODER CONCEDENTE à 
CONCESSIONÁRIA, por meio da assinatura, pelas PARTES, do TERMO DE ENTREGA DOS 
SERVIÇOS E DE TRANSFERÊNCIA DOS BENS.  

13.3.1 Para permitir a assunção dos SERVIÇOS pela CONCESSIONÁRIA, o PODER 
CONCEDENTE deverá providenciar o encerramento dos contratos firmados com terceiros, 
relacionados com a manutenção e operação ou com a modernização da REDE MUNICIPAL 
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA que, porventura, ainda estejam em vigor, assumindo todos os 
encargos, responsabilidades e ônus decorrentes. 

13.3.2 Desde que a CONCESSIONÁRIA tenha cumprido as suas obrigações 
correspondentes à FASE 0, caso o PODER CONCEDENTE não emita o TERMO DE 
ENTREGA DOS SERVIÇOS E DE TRANSFERÊNCIA DOS BENS, a CONCESSIONÁRIA 
fará jus à prorrogação do prazo da FASE 0 e, consequentemente do PRAZO DA 
CONCESSÃO, e, caso o atraso do PODER CONCEDENTE perdure por prazo superior a 2 
(dois) meses, contados do prazo para o término da FASE 0, a CONCESSIONÁRIA fará jus a 
medidas de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, conforme MECANISMO DE 
PAGAMENTO. 

13.4 Após a assinatura do TERMO DE ENTREGA DOS SERVIÇOS E DE TRANSFERÊNCIA DOS 
BENS, dar-se-á início à FASE I, em que a CONCESSIONÁRIA assumirá a prestação dos SERVIÇOS 
na REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INICIAL, conforme previsto em seu PLANO DE 
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO e em observância às obrigações e especificações deste CONTRATO 
e seus ANEXOS. 

14 FASE I – TRANSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

14.1 No 1º (primeiro) dia contado do início da FASE I, a CONCESSIONÁRIA assumirá toda a 
operação da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INICIAL, conforme previsto em seu 
PLANO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO e em observância às obrigações e especificações deste 
CONTRATO e seus ANEXOS, passando a receber, mensalmente, o valor da CONTRAPRESTAÇÃO 
MENSAL EFETIVA. 

14.2 A FASE I terá duração de até 60 (sessenta) dias, contados da assinatura do TERMO DE 
ENTREGA DOS SERVIÇOS E DE TRANSFERÊNCIA DOS BENS, podendo ser prorrogada a critério 
exclusivo das PARTES, mediante termo aditivo ao CONTRATO. 

14.3 Será condição precedente para a o início da FASE II a emissão do TERMO DE ACEITE do 
PLANO DE MODERNIZAÇÃO, conforme procedimentos previstos pelo CADERNO DE ENCARGOS. 

14.4 A CONCESSIONÁRIA poderá antecipar o início da FASE II por meio da apresentação 
antecipada do PLANO DE MODERNIZAÇÃO a que se refere a Subcláusula anterior. 

15 FASE II – MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA 
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15.1 Após o cumprimento das atividades previstas para a FASE I e transcorrido o prazo previsto na 
Subcláusula 14.2, a CONCESSIONÁRIA dará início à execução dos MARCOS DA CONCESSÃO, 
previstos no CADERNO DE ENCARGOS e no PLANO DE MODERNIZAÇÃO. 

15.1.1 A CONCESSIONÁRIA poderá antecipar a execução dos MARCOS DA CONCESSÃO, 
devendo, nesse caso, serem observadas as regras de remuneração definidas no 
MECANISMO DE PAGAMENTO.  

15.2 Após a emissão de todos os TERMOS DE ACEITE previstos para os MARCOS DA 
CONCESSÃO, o PODER CONCEDENTE emitirá o TERMO DE RECEBIMENTO DA REDE 
MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MODERNIZADA E EFICIENTIZADA. 

16 FASE III – OPERAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

16.1 Após o término da FASE II, formalizado pelo TERMO DE RECEBIMENTO DA REDE 
MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MODERNIZADA E EFICIENTIZADA, será iniciada a FASE 
III, que perdurará até o término deste CONTRATO. 

16.2 A CONCESSIONÁRIA deverá observar o CADERNO DE ENCARGOS e o PLANO DE 
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO por todo o PRAZO DA CONCESSÃO, realizando, sempre que 
necessário, as atualizações necessárias em virtude de alterações supervenientes nas condições da 
REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, sempre de acordo com as disposições deste 
CONTRATO e seus ANEXOS. 

17 EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

17.1  Durante todo o PRAZO DA CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA deverá atender às 
necessidades programadas ou emergenciais do PODER CONCEDENTE para execução de 
SERVIÇOS COMPLEMENTARES, nos termos desta Cláusula e do ANEXO 4, mediante a emissão de 
uma ordem de serviço pelo PODER CONCEDENTE. 

17.2. A partir da DATA DE EFICÁCIA, o PODER CONCEDENTE poderá utilizar os créditos do 
BANCO DE CRÉDITOS. 

17.2.1. O BANCO DE CRÉDITOS representa um saldo de solicitações à disposição 
unicamente do PODER CONCEDENTE, medido em créditos, conforme especificado no 
ANEXO. Os créditos do BANCO DE CRÉDITOS não expiram. 

17.2.2. Os créditos não utilizados até o final da CONCESSÃO serão objeto de 
compensação em favor do PODER CONCEDENTE. 

17.2.3. Para cada crédito a ser compensado em favor do PODER CONCEDENTE, será 
considerada a fórmula a seguir: 

CBC = 0,1263001% × CMO-PC × SBC 

Onde: CBC = Compensação do BANCO DE CRÉDITOS, devido pela CONCESSIONÁRIA ao 
PODER CONCEDENTE ao término da CONCESSÃO, considerando, para cálculo do valor 
da indenização, a compensação de demais créditos e débitos havidos de parte aparte.  

SBC = saldo acumulado durante o período da CONCESSÃO não consumido do BANCO DE 
CRÉDITOS.  
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CMO-PC = CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL OFERTADA constante da PROPOSTA 
COMERCIAL, atualizada pelo índice de reajuste estabelecido na subcláusula 42.1. 

17.2.4. A CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL OFERTADA da subcláusula acima não inclui as 
variações resultantes de eventos ensejadores de recomposição do Reequilíbrio Econômico-
Financeiro do CONTRATO previstos na cláusula 41. 

17.2.5. O consumo dos créditos do BANCO DE CRÉDITOS não deverá gerar nenhuma 
remuneração adicional para a CONCESSIONÁRIA. 

17.3. Não consumirá créditos do BANCO DE CRÉDITOS e não é considerada como SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES a instalação, bem como a operação, por parte da CONCESSIONÁRIA, de 
PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA para (i) cumprimento das obrigações previstas na Cláusula 15 
ou (ii) para atendimento aos requisitos luminotécnicos presentes no ANEXO 4 e ANEXO 6 na hipótese 
a que se refere a Subcláusula 38.1, xxxix.  

17.4. Após o recebimento da solicitação feita pelo PODER CONCEDENTE para a execução de 
instalação de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, a CONCESSIONÁRIA deverá, no prazo máximo 
de 30 (trinta) dias, encaminhar os projetos executivos correspondentes para aprovação do PODER 
CONCEDENTE, juntamente com as seguintes informações a respeito da utilização do saldo do 
BANCO DE CRÉDITOS: (i) o saldo existente de créditos; (ii) o montante de créditos utilizado para 
fins de atendimento do pedido, observado que este montante possui caráter vinculante caso o 
PODER CONCEDENTE não solicite adequações; e (iii) o saldo remanescente de créditos. 

17.5. No prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data de entrega dos projetos executivos 
conforme Subcláusula acima, o PODER CONCEDENTE deverá aprová-los e emitir as 
correspondentes ordens de serviço ou solicitar as adequações que julgar pertinentes, demonstrando, 
conforme o caso, as eventuais falhas e/ou o não atendimento das normas, da legislação aplicável ou 
do CONTRATO. 

17.5.1. A CONCESSIONÁRIA terá o prazo de até 15 (quinze) dias para realizar as 
adequações nos projetos executivos solicitadas pelo PODER CONCEDENTE 

17.5.2.  No caso de ausência de manifestação do PODER CONCEDENTE nos prazos 
previstos para aprovação dos projetos executivos, estes serão considerados aprovados. 

17.6. Quando da conclusão da instalação dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, a 
CONCESSIONÁRIA enviará notificação ao PODER CONCEDENTE acerca da conclusão, 
devidamente acompanhada da comprovação da contratação e/ou complementação dos seguros, 
conforme previsto na Subcláusula 26.15, para que, no prazo de até 15 (quinze) dias, este realize 
vistoria, e, em 5 (cinco) dias após a vistoria, emita o TERMO DE ACEITE correspondentes, para fins 
de utilização do BANCO DE CRÉDITOS, devendo a CONCESSIONÁRIA providenciar a sua inclusão 
no CADASTRO. 

 

17.6.1. Caso o VERIFICADOR INDEPENDENTE tenha sido contratado, a decisão do 
PODER CONCEDENTE sobre a emissão do TERMO DE ACEITE deverá ser precedida de 
parecer técnico não vinculante/opinativo do VERIFICADOR INDEPENDENTE sobre o tema. 
Para tanto, o VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá ser notificado pela 
CONCESSIONÁRIA juntamente com o PODER CONCEDENTE, conforme previsto na 
Subcláusula 17.6, e deverá, nos mesmos moldes concedidos ao PODER CONCEDENTE, 



 

 
Página 21 de 102 

 

agendar e realizar vistoria nas instalações e equipamentos no prazo de até 15 (quinze) dias. 
Ato subsequente, o VERIFICADOR INDEPENDENTE terá o prazo improrrogável de 5 (cinco) 
dias para emissão do parecer, sendo que o prazo do PODER CONCEDENTE para emissão 
do TERMO DE ACEITE, previsto na Subcláusula 17.6, começará a fluir após a entrega do 
parecer do VERIFICADOR INDEPENDENTE ao PODER CONCEDENTE, com cópia para a 
CONCESSIONÁRIA. 

17.6.1.1. Na hipótese disposta na Subcláusula 17.6.1, o PODER CONCEDENTE deverá 
fundamentar eventual divergência quanto ao parecer técnico emitido pelo VERIFICADOR 
INDEPENDENTE.  

17.7. Após o recebimento da solicitação do PODER CONCEDENTE para a operação e 
manutenção de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA mediante a entrega dos PROJETOS DE 
INSTALAÇÃO EXTERNOS, a CONCESSIONÁRIA deverá realizar a avaliação de sua adequação ou 
não aos parâmetros luminotécnicos e de eficiência previstos no ANEXO 4, conforme procedimento 
previsto na Subcláusula 19.4 e, em seguida, comunicar ao PODER CONCEDENTE as condições dos 
PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA instalados, juntamente com as seguintes informações a 
respeito do saldo do BANCO DE CRÉDITOS, no prazo de até 15 (quinze) dias: (i) o saldo existente 
de créditos; (ii) o montante utilizado para fins de atendimento ao pedido, observado que este montante 
possui caráter vinculante caso o PODER CONCEDENTE não solicite adequações; e (iii) o saldo 
remanescente de créditos. 

17.7.1. Caso a CONCESSIONÁRIA entenda que os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
instalados advindos dos PROJETOS DE INSTALAÇÃO EXTERNOS estão adequados aos 
parâmetros luminotécnicos e de eficiência, o PODER CONCEDENTE, no prazo máximo de 
15 (quinze) dias, contados a partir da data de comunicação pela CONCESSIONÁRIA, emitirá 
e encaminhará, por meio de ofício, a ordem de serviço correspondente à CONCESSIONÁRIA 
para início da operação e manutenção dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA transferidos 
e para sua inclusão no CADASTRO.  

17.7.2. Caso a CONCESSIONÁRIA entenda pela não adequação aos parâmetros 
luminotécnicos e de eficiência, o PODER CONCEDENTE poderá apresentar contrarrazões 
fundamentadas. Caso persista a divergência, o PODER CONCEDENTE poderá valer-se do 
VERIFICADOR INDEPENDENTE para avaliar a existência ou não de adequação, devendo 
prevalecer o parecer deste último. 

17.8.  Além dos casos descritos nas subcláusulas acima, o PODER CONCEDENTE também 
poderá usar o BANCO DE CRÉDITOS para exigir, sem custo adicional, durante todo o prazo do 
CONTRATO, a incorporação e posterior operação e manutenção de PONTOS DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA instalados pela CONCESSIONÁRIA ou por terceiros caracterizados como 
EMPREENDEDORES, observados os termos do ANEXO 4 e a subcláusula 19.4 do CONTRATO. 

17.9. A instalação ou realocação de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA nos segmentos de 
logradouros públicos já existentes, em vãos entre dois PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA com 
distância de até 90 (noventa) metros na mesma via, para atendimento a parâmetros técnicos, 
eliminação de pontos escuros e/ou o atendimento a parâmetros do SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE 
DESEMPENHO não será contabilizada no cômputo da utilização do BANCO DE CRÉDITOS de que 
trata esta subcláusula, constituindo-se obrigação originariamente assumida pela 
CONCESSIONÁRIA. 

17.10. As solicitações do PODER CONCEDENTE para execução de SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES em quantidade superior aos limites máximos de créditos do BANCO DE 
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CRÉDITOS definidos ANEXO 4 ensejarão recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do 
CONTRATO, observadas as disposições da Cláusula 41.  

18 DEVER DE ATUALIDADE, INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E ALTERAÇÕES NOS 
PARÂMETROS TÉCNICOS 

18.1 A CONCESSIONÁRIA deverá observar, na prestação dos SERVIÇOS, o dever de permanente 
atualidade tecnológica e atendimento aos parâmetros técnicos estabelecidos neste CONTRATO e 
seus ANEXOS. 

18.1.1 Entende-se por serviços prestados com atualidade tecnológica aqueles caracterizados 
pela preservação da modernidade e atualização dos equipamentos, das instalações, que, 
permanentemente, acompanhem o desenvolvimento tecnológico, diante da:  

i. Obsolescência dos bens da CONCESSÃO;  

ii. Necessidade de cumprimento dos ÍNDICES DE DESEMPENHO GERAL e demais 
exigências estabelecidas no CONTRATO e ANEXOS; 

iii. Necessidade de assegurar o funcionamento, melhoria e expansão dos SERVIÇOS; 
ou 

iv. Oportunidade de redução de custos para o PODER CONCEDENTE. 

18.1.2 A CONCESSIONÁRIA deverá levar em consideração a vida útil dos bens da 
CONCESSÃO e o seu adequado aproveitamento e funcionamento, devendo, quando 
necessário, proceder à sua substituição por outros bens e equipamentos que apresentem 
condições de operação e funcionamento idênticas ou superiores às dos substituídos. 

18.1.3 Será caracterizada a obsolescência tecnológica dos bens da CONCESSÃO quando 
constatada, no decorrer do PRAZO DA CONCESSÃO, a perda relevante de suas funções 
iniciais ou, ainda, sua incapacidade para atender aos ÍNDICES DE DESEMPENHO GERAL 
e demais exigências estabelecidas no CONTRATO e nos ANEXOS. 

18.1.3.1 Exclui-se do disposto na Subcláusula acima, a hipótese de má conservação 
ou ausência de manutenção, pela CONCESSIONÁRIA, dos bens da CONCESSÃO, 
regendo-se tais situações pelas regras específicas previstas neste CONTRATO e seus 
ANEXOS. 

18.2 O disposto na Subcláusula 18.1 deste CONTRATO não se confunde com a possibilidade de 
incorporação de inovações tecnológicas ou de alterações nos parâmetros técnicos. 

18.2.1 São consideradas inovações tecnológicas, para os fins do CONTRATO, as tecnologias 
que, à época de sua eventual adoção e incorporação pela CONCESSIONÁRIA, constituam o 
estado da arte tecnológica e não tenham uso difundido; e cuja utilização, não obstante tenha 
potencial de proporcionar ganhos de eficiência e produtividade no âmbito da CONCESSÃO, 
seja prescindível para o atendimento do ÍNDICE DE DESEMPENHO GERAL e demais 
elementos inicialmente previstos no CONTRATO e seus ANEXOS. 

18.2.2 São considerados parâmetros técnicos, para os fins do CONTRATO, os parâmetros 
exigidos no CADERNO DE ENCARGOS, DIRETRIZES MÍNIMAS SOCIOAMBIENTAIS e 
SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO e aqueles decorrentes da Norma ABNT 
NBR 5101:2018. 
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18.3 A eventual solicitação do PODER CONCEDENTE que envolva a incorporação de inovação 
tecnológica deve ser implementada mediante prévio acordo entre as PARTES. 

18.3.1 Na hipótese prevista na Subcláusula18.3, o PODER CONCEDENTE deverá atualizar 
o CADERNO DE ENCARGOS e SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO, de modo 
a contemplar as melhorias de performance relacionadas à respectiva incorporação da 
inovação tecnológica. 

18.4 Para incorporação de inovações tecnológicas e/ou alterações nos parâmetros técnicos, sem 
prévia solicitação do PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA deverá obter prévia autorização 
do PODER CONCEDENTE, devendo, para tanto, apresentar os projetos e os equipamentos para o 
VERIFICADOR INDEPENDENTE, a fim de que este verifique a sua adequação às especificações 
constantes deste CONTRATO e de seus ANEXOS, bem como avalie a garantia de continuidade do 
fornecimento daqueles equipamentos indispensáveis à prestação dos SERVIÇOS. 

18.4.1 Os procedimentos para aprovação dos projetos executivos e emissão dos 
correspondentes TERMOS DE ACEITE serão os mesmos previstos no CADERNO DE 
ENCARGOS previstos para os MARCOS DA CONCESSÃO. 

19 RESPONSABILIDADES DA CONCESSIONÁRIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

19.1 Durante o PRAZO DA CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA é responsável pela execução dos 
SERVIÇOS, observando as diretrizes, especificações e parâmetros de qualidade mínimos previstos 
neste CONTRATO e nos ANEXOS, de forma a garantir os melhores resultados ao PODER 
CONCEDENTE e aos USUÁRIOS, realizando permanente e continuamente seus melhores esforços 
para otimizar a gestão dos recursos humanos, dos materiais de consumo e dos BENS VINCULADOS, 
preservando o meio-ambiente. 

19.2 A CONCESSIONÁRIA deverá cumprir as obrigações previstas neste CONTRATO e seus 
ANEXOS, incluindo, mas não se limitando, no CADERNO DE ENCARGOS e nas DIRETRIZES 
MÍNIMAS SOCIOAMIENTAIS, bem como: 

i. Cumprir as obrigações previstas no PLANO DE MODERNIZAÇÃO, PLANO DE 
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO e PLANO DE DESMOBILIZAÇÃO OPERACIONAL; 

ii. Responder perante o PODER CONCEDENTE e terceiros, nos termos admitidos na 
legislação aplicável, inclusive pelos serviços subcontratados; 

iii. Responder pela posse, guarda, manutenção e vigilância de todos os BENS 
VINCULADOS, de acordo com o previsto no CONTRATO e na regulamentação vigente; 

iv. Ressarcir o PODER CONCEDENTE de todos os desembolsos decorrentes de 
determinações judiciais, para satisfação de obrigações originalmente imputáveis à 
CONCESSIONÁRIA, inclusive reclamações trabalhistas propostas por empregados ou 
terceiros vinculados à CONCESSIONÁRIA; 

v. Informar o PODER CONCEDENTE, imediatamente, quando citada ou intimada de 
qualquer ação judicial ou procedimento administrativo, que possa resultar em 
responsabilidade do PODER CONCEDENTE, inclusive dos termos e prazos processuais, 
bem como envidar os melhores esforços na defesa dos interesses comuns, praticando todos 
os atos processuais cabíveis com esse objetivo; 

vi. Acompanhar e assessorar o PODER CONCEDENTE em reuniões com terceiros para 
tratar de assuntos que envolvam a REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, em temas 
aderentes ao objeto da CONCESSÃO, quando solicitado; 
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vii. estampar a logomarca padrão do PODER CONCEDENTE, em proporção equivalente 
à logomarca da CONCESSIONÁRIA, bem como conter referência à “Gestão por meio de 
PPP” em todos os veículos, uniformes dos empregados e dos terceiros contratados pela 
CONCESSIONÁRIA, crachás de identificação (fotografia recente), sítios eletrônicos e demais 
elementos da CONCESSÃO pertinentes, seguindo as regras de aplicação da logomarca do 
CONDER e submetendo o material em que as logomarcas sejam aplicadas à aprovação do 
PODER CONCEDENTE antes de sua produção; 

viii. Desenvolver, com vistas à execução dos SERVIÇOS, práticas e modelos de gestão 
conforme as normas e os padrões no CONTRATO e nos ANEXOS; 

ix. Identificar as interferências nos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA em razão da 
presença de arborização no(s) MUNICÍPIO(s) e solicitar às autoridades competentes as 
podas necessárias ao atendimento dos parâmetros de desempenho constantes no ANEXO 6 
e demais obrigações previstas neste CONTRATO e em seus ANEXOS; 

x. Disponibilizar mão de obra em quantidade necessária e condizente com a adequada 
prestação dos SERVIÇOS, regularmente treinada e capacitada para exercer as atividades de 
sua responsabilidade; 

xi. Observar, nas contratações de pessoal, a legislação trabalhista vigente, notadamente 
as leis específicas de encargos trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais, bem como os 
acordos, convenções e dissídios coletivos de cada categoria profissional; 

xii. Cumprir, rigorosamente, as normas de engenharia de segurança e medicina do 
trabalho, de acordo com a legislação vigente, e sempre visando a prevenção de acidentes no 
trabalho; 

xiii. Fornecer, orientar, treinar e exigir o uso pelo seu pessoal dos Equipamentos de 
Proteção Individual e Coletivo - EPIs e EPCs, necessários para o desempenho de suas 
atividades, bem como apresentar ao PODER CONCEDENTE, sempre que solicitado, os 
comprovantes de entrega desses equipamentos ao seu pessoal; 

xiv. Assegurar o livre acesso ao PODER CONCEDENTE, a qualquer dia e hora, às 
dependências usadas pela CONCESSIONÁRIA para fiscalização da higienização e do 
integral cumprimento das normas referentes à segurança do trabalho; 

xv. Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos SERVIÇOS 
em perfeitas condições de uso; 

xvi. Adquirir todo o material de consumo e peças de reposição que utilizar na execução 
dos SERVIÇOS; 

xvii. Garantir a disponibilidade em condições de uso, desempenho e com características 
funcionais e de qualidade originais, de todos os equipamentos e sistemas dos PONTOS DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, durante todo o período de CONCESSÃO, fazendo as substituições 
e os reinvestimentos que se fizerem necessários; 

xviii. Permitir a utilização, pelo PODER CONCEDENTE e/ou por um ou mais de um 
MUNICÍPIO em seu território, da infraestrutura da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, desde que não prejudique os padrões de segurança, qualidade e desempenho dos 
SERVIÇOS e seja compatível com as normas legais e regulamentares aplicáveis ao 
CONTRATO; 

xix. Instalar, operar, realocar e/ou manter PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
ADICIONAIS demandados pelo PODER CONCEDENTE; 

xx. observados os termos do ANEXO 5, responsabilizar-se pela destinação, triagem, 
armazenagem, pelo transporte, descarte e/ou aproveitamento da sucata e dos resíduos 
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eventualmente originados na CONCESSÃO, inclusive aqueles decorrentes da logística 
reversa, observadas as normas técnicas pertinentes e os dispositivos das legislações federal, 
estadual e municipal aplicáveis e as exigências quanto aos licenciamentos e às autorizações 
necessários para essa finalidade, inclusive as licenças ambientais, se aplicáveis; 

xxi. responsabilizar-se pela interlocução com terceiros, tais como órgãos públicos (Polícia 
Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Metropolitana), concessionárias de serviços 
públicos e empresas privadas (energia elétrica, água e esgoto, gás, telefonia, TV a cabo, 
telecomunicações) no intuito de liberar, isolar ou proteger áreas ou circuitos e gerenciar 
interferências na REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, visando o correto 
desenvolvimento de todos os trabalhos previstos no objeto deste CONTRATO; 

xxii. Promover, no processo de operação e manutenção, a substituição ou reparo de 
materiais e equipamentos para elidir todas as degradações e deteriorações parciais e/ou 
completas das LUMINÁRIAS ou dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, conforme o caso, 
inclusive nos casos de atos de vandalismo e outros desta espécie praticados por terceiros, 
identificados ou não; 

xxiii. Recuperar, prevenir, corrigir e gerenciar eventual passivo ambiental relacionado à 
CONCESSÃO que seja gerado posteriormente ao início da Fase I, inclusive o passivo 
ambiental referente à destinação final dos equipamentos e bens utilizados nos serviços 
prestados e na exploração de ATIVIDADES RELACIONADAS; 

xxiv. Atualizar o CADASTRO nos casos previstos neste CONTRATO, no prazo de até 5 
(cinco) dias, salvo se outro prazo, maior ou menor, tiver sido estabelecido nos ANEXOS. 

xxv. Cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras 
normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e 
para aprendiz; 

xxvi. Elaborar um caderno padrão com diretrizes, procedimentos e especificações técnicas 
dos materiais e equipamentos a serem utilizados na REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA para que a implantação da ILUMINAÇÃO PÚBLICA por EMPREENDEDORES ou 
por outros órgãos públicos siga os requisitos luminotécnicos e de eficiência da CONCESSÃO 
previstos no ANEXO 4, devendo ser dada ampla publicidade a tal documento; 

xxvii. Cumprir com qualquer tipo de responsabilidade urbanística relacionada ao OBJETO 
contida no plano diretor ou em qualquer outro tipo de regulamentação municipal. 

19.3 A aprovação pelo PODER CONCEDENTE de cronogramas, projetos e instalações apresentados 
não exclui nem diminui a responsabilidade exclusiva da CONCESSIONÁRIA pela adequação e 
qualidade dos investimentos realizados, assim como pelo cumprimento das obrigações contratuais, 
regulamentares e legais. 

19.4 Considerando que (i) o PODER CONCEDENTE, diretamente ou por órgão ou entidade da 
Administração Pública municipal, pode autorizar a instalação de PONTOS DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA diretamente por EMPREENDEDORES; que (ii) o PODER CONCEDENTE pode, nos termos 
da Subcláusula 17.7, determinar que a CONCESSIONÁRIA realize a operação e manutenção de 
PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA instalados por EMPREENDEDORES, e que (iii) o PODER 
CONCEDENTE pode realizar PROJETOS DE INSTALAÇÃO EXTERNOS, fica acordado, entre as 
PARTES, o seguinte: 
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19.4.1 Nos termos da cláusula 17, o PODER CONCEDENTE poderá utilizar o BANCO DE 
CRÉDITOS para expansão da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, valendo-se 
de solicitação para que a CONCESSIONÁRIA incorpore nos PONTOS DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA no CADASTRO, de acordo com o previsto no ANEXO 4; 
19.4.2 O PODER CONCEDENTE poderá submeter à CONCESSIONÁRIA os PROJETOS 
DE INSTALAÇÃO EXTERNOS para verificação, pela CONCESSIONÁRIA, dos requisitos 
luminotécnicos e de eficiência da CONCESSÃO previstos no ANEXO 4;  
19.4.3 A CONCESSIONÁRIA terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento de 
cada PROJETO DE INSTALAÇÃO EXTERNO, para analisa-los e indicar 
fundamentadamente eventuais ajustes que sejam necessários para o atendimento dos 
requisitos luminotécnicos e de eficiência da CONCESSÃO previstos no ANEXO 4; 
19.4.4 Após a entrega, pelo PODER CONCEDENTE, dos PROJETOS DE INSTALAÇÃO 
EXTERNOS reformulados com base nos ajustes indicados pela CONCESSIONÁRIA, esta 
terá o prazo de até 5 (cinco) dias para aprová-los ou para solicitar a retificação das alterações 
propostas, até que haja a definitiva aprovação do documento; 
19.4.5 Após a confirmação pela CONCESSIONÁRIA de que os PROJETOS DE 
INSTALAÇÃO EXTERNOS atendem os requisitos luminotécnicos e de eficiência da 
CONCESSÃO previstos no ANEXO 4, a CONCESSIONÁRIA deverá comunicar ao PODER 
CONCEDENTE a sua aprovação; 
19.4.6 Caso sejam realizados os PROJETOS DE INSTALAÇÃO EXTERNOS aprovados 
pela CONCESSIONÁRIA com base na Subcláusula 19.4.4, a CONCESSIONÁRIA não 
poderá, após receber a solicitação do PODER CONCEDENTE para a operação e 
manutenção dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, por meio da submissão dos 
PROJETOS DE INSTALAÇÃO EXTERNOS, pleitear a utilização de créditos do BANCO DE 
CRÉDITOS ou a instauração de processo de REVISÃO EXTRAORDINÁRIA para adequação 
dos novos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA com base no argumento de que estes não 
atendem os requisitos luminotécnicos e de eficiência da CONCESSÃO previstos no ANEXO 
4 salvo se demonstrado pela CONCESSIONÁRIA que os novos PONTOS DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA não foram instalados de acordo com os PROJETOS DE INSTALAÇÃO EXTERNOS 
aprovados pela CONCESSIONÁRIA; 
19.4.7 A aprovação da CONCESSIONÁRIA quanto aos PROJETOS DE INSTALAÇÃO DE 
EXTERNOS é limitada à verificação do atendimento pelo projeto aos padrões luminotécnicos 
e de eficiência da CONCESSÃO e não supre ou substitui as autorizações, permissões e/ou 
licenças administrativas que devem ser concedidas exclusivamente pelos órgãos e entidades 
competentes de cada respectiva Administração Pública municipal; 

19.4.7.1 Fica a cargo dos EMPREENDEDORES providenciar as autorizações, 
permissões e/ou licenças administrativas necessárias aos PROJETOS DE 
INSTALAÇÃO EXTERNOS perante o(s) respectivo(s) MUNICÍPIO(s); 

19.4.8 No prazo máximo de 7 (sete) dias, contados a partir da data de comunicação, pela 
CONCESSIONÁRIA, o PODER CONCEDENTE emitirá e encaminhará a ORDEM DE 
SERVIÇO correspondente à CONCESSIONÁRIA, para início da operação e manutenção dos 
PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA transferidos e para sua inclusão no CADASTRO. 
19.4.9 Em até 48 (quarenta e oito) horas, contadas da emissão da ORDEM DE SERVIÇO 
de que trata a subcláusula acima, a CONCESSIONÁRIA deverá providenciar sua inclusão no 
CADASTRO e comprovar ao PODER CONCEDENTE a contratação e/ou complementação 
dos seguros correspondentes, conforme previsto neste CONTRATO. 
19.4.10 A CONCESSIONÁRIA não terá relação direta com os EMPREENDEDORES, sendo 
que ficará a cargo do PODER CONCEDENTE transmitir para a CONCESSIONÁRIA os 
PROJETOS DE INSTALAÇÃO EXTERNOS e enviar para os EMPREENDEDORES os 
pedidos de informação, de ajustes e aprovações emitidas pela CONCESSIONÁRIA. 
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20 OBRIGAÇÕES DO PODER CONCEDENTE 

20.1 O PODER CONCEDENTE deverá auxiliar a CONCESSIONÁRIA na prestação dos SERVIÇOS, 
envidando seus melhores esforços e intervindo junto às autoridades competentes sempre que julgar 
necessário ou quando o CONTRATO assim dispuser, realizando para tanto as atividades descritas 
nas Subcláusulas subsequentes, sem prejuízo de outras que entender pertinente: 

i. Disponibilizar à CONCESSIONÁRIA todos os documentos técnicos referenciais de 
sua posse relacionados à REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 

ii. Interceder junto às concessionárias, permissionárias ou autorizatárias que atuem na 
ÁREA DA CONCESSÃO no sentido de facilitar a execução dos SERVIÇOS; 

iii. Proporcionar livre acesso aos técnicos e prepostos da CONCESSIONÁRIA aos locais 
que estiverem sob o controle do PODER CONCEDENTE, em que se encontrem instalados 
os equipamentos destinados à execução dos SERVIÇOS; 

iv. Informar à CONCESSIONÁRIA, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, acerca 
de eventuais projetos seus ou de terceiros que venham a ser de seu conhecimento e que 
possam interferir no objeto do CONTRATO ou na prestação dos SERVIÇOS pela 
CONCESSIONÁRIA; 

v. Orientar e prestar informações e esclarecimentos que venham a ser necessários para 
a execução dos SERVIÇOS; 

vi. Realizar, com o auxílio da CONCESSIONÁRIA, que atuará na qualidade de 
interveniente-anuente, a contratação da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA nos 
termos deste CONTRATO e do CONTRATO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 
DEPOSITÁRIA; 

vii. Envidar todos os esforços necessários para auxiliar a CONCESSIONÁRIA na 
integração dos CANAIS DE ATENDIMENTO; 

viii. Dar publicidade, mediante publicação de decreto, portaria ou qualquer outro ato 
normativo que entenda pertinente, às normas para instalação de PONTOS DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA por LOTEADORES, contendo diretrizes, procedimentos e especificações técnicas 
dos materiais e equipamentos a serem utilizados na REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA; 

ix. atuar, juntamente com a CONCESSIONÁRIA, no gerenciamento de riscos dos 
seguros exigidos pela Subcláusula 26.10; 

x. Indicar formalmente o(s) agente(s) público(s) responsáveis pelo acompanhamento do 
CONTRATO.  

21 CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS E EMPREGADOS PELA CONCESSIONÁRIA 

21.1 Para a execução dos SERVIÇOS, a CONCESSIONÁRIA utilizará seus empregados, podendo 
ainda contratar terceiros para o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou 
complementares aos SERVIÇOS, bem como a implementação de ATIVIDADES RELACIONADAS. 

21.2 Os empregados ou terceiros contratados pela CONCESSIONÁRIA deverão ter capacidade 



 

 
Página 28 de 102 

 

técnica compatível com as melhores práticas para o desempenho de suas atividades. 

21.3 Será vedada a contratação de terceiros, pessoa física ou jurídica, se eles ou seus dirigentes 
mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com 
dirigente do PODER CONCEDENTE ou com agente público que desempenhe função na gestão do 
contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por 
afinidade, até o terceiro grau. 

21.4 A CONCESSIONÁRIA terá responsabilidade objetiva pelos danos que seus empregados, ou 
terceiros contratados, nessa qualidade, causarem aos USUÁRIOS, ao PODER CONCEDENTE e a 
terceiros. 

21.5 A CONCESSIONÁRIA deverá indenizar e manter o PODER CONCEDENTE indene em relação 
a qualquer demanda ou prejuízo que este venha a sofrer em virtude de atos praticados pela 
CONCESSIONÁRIA, seus administradores, empregados, prepostos, prestadores de serviços, 
terceiros com quem tenha contratado ou qualquer outra pessoa física ou jurídica a ela vinculada. 

21.5.1 A CONCESSIONÁRIA deverá também indenizar e manter o PODER CONCEDENTE 
indene em relação às despesas processuais, honorários de advogado e demais encargos 
com os quais, direta ou indiretamente, venha a arcar em função das ocorrências descritas na 
Subcláusula 21.5. 

21.6 O conhecimento do PODER CONCEDENTE acerca de eventuais contratos firmados com 
terceiros não poderá ser alegado pela CONCESSIONÁRIA para se eximir do cumprimento total ou 
parcial de suas obrigações decorrentes da CONCESSÃO, ou justificar qualquer atraso ou modificação 
nos custos, nem tampouco alegar eventual responsabilização do PODER CONCEDENTE. 

21.7 A CONCESSIONÁRIA deverá manter o profissional com experiência de serviços de operação e 
manutenção preventiva e corretiva, nos termos exigidos pelo EDITAL durante todo o PRAZO DA 
CONCESSÃO.  

21.7.1 A substituição do profissional mencionado na Subcláusula anterior dependerá de 
prévia anuência do PODER CONCEDENTE e da comprovação de que o sucessor possui 
qualificação técnica igual ou superior à exigida pelo EDITAL.  

22 PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

22.1 Sem prejuízo das demais obrigações estabelecidas no CONTRATO ou na legislação aplicável, 
a CONCESSIONÁRIA obriga-se a: 

i. dar conhecimento imediato ao PODER CONCEDENTE de todo e qualquer fato que 
altere o normal desenvolvimento da CONCESSÃO, ou que, de algum modo, interrompa a 
correta execução dos SERVIÇOS; 

ii. fornecer informações, notícias e documentos no PORTAL ONLINE, na periodicidade 
estabelecida no CADERNO DE ENCARGOS; 

iii. apresentar, quando solicitado pelo PODER CONCEDENTE, no prazo de até 10 (dez) 
dias, os contratos e as notas fiscais das atividades terceirizadas, os comprovantes de 
pagamentos de salários e demais obrigações trabalhistas, as apólices de seguro contra 
acidente de trabalho e os comprovantes de quitação das respectivas obrigações 
previdenciárias. O prazo de envio dos documentos será de até 3 (três) dias quando a 



 

 
Página 29 de 102 

 

solicitação do PODER CONCEDENTE for feita para obtenção de documentação para 
apresentação em audiência na Justiça do Trabalho; 

iv. apresentar, quando solicitado pelo PODER CONCEDENTE, documento 
comprobatório do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 
deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz. 

22.1.1 Sem prejuízo da apresentação das informações mencionadas anteriormente, cabe 
ainda à com-CESSIONÁRIA prestar informações, fornecer certidões e cópias de 
documentos, gratuitamente, aos USUÁRIOS, órgãos e associações de defesa do 
consumidor, ao Ministério Público, ao PODER CONCEDENTE e a qualquer outro órgão de 
controle da Administração, sempre que solicitado, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, 
se outro não for estabelecido pelas autoridades. 

23 DECLARAÇÕES 

23.1 A CONCESSIONÁRIA declara que obteve, por si ou por terceiros, todas as informações 
necessárias para o cumprimento de suas obrigações contratuais e que realizou os levantamentos e 
estudos necessários para a elaboração de sua PROPOSTA COMERCIAL e para a execução do 
objeto do CONTRATO. 

23.1.1 A CONCESSIONÁRIA reconhece que é sua obrigação realizar os levantamentos 
para a verificação da adequação e da precisão de qualquer informação que lhe for fornecida. 

23.2 A CONCESSIONÁRIA não será de qualquer maneira liberada de suas obrigações contratuais, 
tampouco terá direito a ser indenizada pelo PODER CONCEDENTE, em razão de qualquer 
informação incorreta ou insuficiente que lhe foi fornecida pelo PODER CONCEDENTE, salvo no caso 
de comprovada má-fé. 

23.3 A CONCESSIONÁRIA declara, ainda: 

i. ter pleno conhecimento da natureza e extensão dos riscos por ela assumidos no 
CONTRATO; 

ii. ter considerado tais riscos na formulação de sua PROPOSTA COMERCIAL; 

iii. que a PROPOSTA COMERCIAL é incondicional e levou em consideração todos os 
investimentos, tributos, custos e despesas (incluindo, mas não se limitando, às financeiras) 
necessários para a operação e manutenção da CONCESSÃO por todo o PRAZO DA 
CONCESSÃO; 

iv. ter pleno conhecimento sobre as regras do MECANISMO DE PAGAMENTOS e dos 
parâmetros do SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO, e reconhece ser este um 
mecanismo pactuado entre as PARTES para manutenção da equivalência contratual entre a 
prestação dos SERVIÇOS e sua remuneração, aplicado de forma imediata e automática pelo 
PODER CONCEDENTE, tendo em vista eventual desconformidade entre os SERVIÇOS 
prestados e as exigências do CONTRATO; e 

v. que o sistema de remuneração previsto neste CONTRATO representa o equilíbrio 
entre ônus e bônus da CONCESSÃO e que a CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA é 
suficiente para remunerar todos os investimentos, custos operacionais, despesas, e 
SERVIÇOS efetivamente realizados. 
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24 FISCALIZAÇÃO 

24.1 A fiscalização da execução do CONTRATO, abrangendo todas as atividades da 
CONCESSIONÁRIA, desde a assinatura do CONTRATO e durante todo o PRAZO DA CONCESSÃO, 
será executada pelo PODER CONCEDENTE, que poderá contar com a assistência técnica do 
VERIFICADOR INDEPENDENTE nos termos deste CONTRATO, bem como com a atuação de cada 
MUNICÍPIO respectivo no exercício de competência que lhe tenha sido expressa e regularmente 
atribuída relativamente ao CONTRATO. 

24.1.1 A CONCESSIONÁRIA facultará ao VERIFICADOR INDEPENDENTE, e ao PODER 
CONCEDENTE, ou a qualquer outra entidade que o PODER CONCEDENTE indicar, o livre 
acesso, em qualquer época, às áreas, instalações e locais referentes à CONCESSÃO, 
incluindo estatísticas e registros administrativos e contábeis, e prestará sobre esses, no prazo 
que lhe for estabelecido, os esclarecimentos que forem formalmente solicitados. 

24.2 O PODER CONCEDENTE, diretamente ou por meio de seus representantes credenciados, 
incluindo-se o VERIFICADOR INDEPENDENTE, poderá realizar, na presença de representantes da 
CONCESSIONÁRIA, testes ou ensaios, bem como executar medições amostrais in loco, que 
permitam avaliar adequadamente as condições de funcionamento e as características dos 
equipamentos, sistemas e instalações utilizados na CONCESSÃO. 

24.3 A CONCESSIONÁRIA será obrigada a reparar, corrigir, interromper, suspender ou substituir, às 
suas expensas, as falhas, vícios ou defeitos verificados na prestação dos SERVIÇOS, observados os 
critérios e os prazos de atendimento fixados no CADERNO DE ENCARGOS. 

24.4 O PODER CONCEDENTE registrará e processará as ocorrências apuradas pela fiscalização, 
notificando a CONCESSIONÁRIA para regularização das falhas, vícios ou defeitos verificados. 

24.4.1 O descumprimento das obrigações do CONTRATO e dos prazos de regularização ou 
correção determinados pelo PODER CONCEDENTE sujeitará a CONCESSIONÁRIA à 
aplicação de penalidades previstas no CONTRATO. 

24.5 O PODER CONCEDENTE poderá exigir, nos prazos que vier a especificar, sempre compatíveis 
com a solicitação realizada e, em qualquer caso, não inferior a 15 (quinze) dias, que a 
CONCESSIONÁRIA apresente um plano de ação visando reparar, corrigir, interromper, suspender 
ou substituir qualquer atividade executada de maneira viciada, defeituosa ou incorreta. 

24.5.1 Em caso de omissão da CONCESSIONÁRIA quanto à obrigação prevista na 
Subcláusula 24.4.1, sem prejuízo da hipótese de intervenção prevista na Cláusula 45, o 
PODER CONCEDENTE poderá proceder à correção da situação, diretamente ou por 
intermédio de terceiro, inclusive com a possibilidade de ocupação provisória dos bens e 
instalações da CONCESSIONÁRIA. 

24.5.2 O prazo mínimo a que se refere a subcláusula 24.5 poderá ser inferior a 15 (quinze) 
dias no caso de situações de urgência devidamente caracterizadas e registradas pelo 
PODER CONCEDENTE. 

25 VERIFICADOR INDEPENDENTE 

25.1 O PODER CONCEDENTE será auxiliado pelo serviço técnico de verificação independente no 
acompanhamento da execução do CONTRATO; na aplicação do SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE 
DESEMPENHO e do MECANISMO DE PAGAMENTO para cálculo da CONTRAPRESTAÇÃO 
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MENSAL EFETIVA, do BÔNUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA, e das indenizações, bem como no 
acompanhamento da execução do CADERNO DE ENCARGOS e das DIRETRIZES MÍNIMAS 
SÓCIOAMBIENTAIS e das demais obrigações assumidas pela CONCESSIONÁRIA. 

25.1.1 O VERIFICADOR INDEPENDENTE, no exercício de suas atividades e sob a 
orientação do PODER CONCEDENTE, realizará as diligências necessárias ao cumprimento 
de suas funções, realizando levantamentos e medições de campo e colhendo informações 
junto à CONCESSIONÁRIA e ao PODER CONCEDENTE, devendo ter, para tanto, acesso a 
toda a base de dados da CONCESSÃO. 

25.1.2 A contratação do VERIFICADOR INDEPENDENTE e os custos a ele relacionados 
caberão à CONCESSIONÁRIA, nos termos da legislação aplicável e das DIRETRIZES DO 
VERIFICADOR INDEPENDENTE, inclusive a eventual necessidade de vistorias adicionais 
para concluir determinado relatório, parecer e/ou aprovação. 

25.1.3 O VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá ser pessoa jurídica com alto grau de 
especialização técnica e adequada organização, corpo técnico qualificado, além de 
destacada reputação ética junto ao mercado e com notória especialização na aferição de 
qualidade na prestação de serviços, assim considerada a experiência comprovada nos 
termos das DIRETRIZES DO VERIFICADOR INDEPENDENTE. 

25.1.4 A aferição realizada pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e os relatórios por ele 
produzidos serão emitidos conforme a periodicidade e demais requisitos estabelecidos nas 
DIRETRIZES DO VERIFICADOR INDEPENDENTE, no CADERNO DE ENCARGOS e no 
SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO. 

25.2 O PODER CONCEDENTE poderá solicitar o auxílio do VERIFICADOR INDEPENDENTE em 
eventual liquidação de valores decorrentes da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro 
contratual e do pagamento de indenizações à CONCESSIONÁRIA. 

25.2.1 O VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá auxiliar o PODER CONCEDENTE nas 
situações apontadas como ensejadoras de desequilíbrio econômico-financeiro contratual em 
que tenha prestado serviço técnico de verificação independente. 

25.2.2 O auxílio prestado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE será materializado, se 
possível, por meio de laudos econômicos, sem prejuízo da contratação de outras entidades 
especializadas pelas PARTES para a prestação de consultorias, na forma prevista na 
Subcláusula 40.4.3. 

25.2.3 Os custos relacionados a eventuais acréscimos ou alterações no escopo do 
VERIFICADOR INDEPENDENTE, em decorrência dos serviços de auxílio ao PODER 
CONCEDENTE mencionados na Subcláusula acima 25.2, serão antecipados pela 
CONCESSIONÁRIA e compensados concomitantemente com os processos de reequilíbrio 
econômico-financeiro do CONTRATO. 

26 SEGUROS 

26.1 A partir da FASE I e até o fim do PRAZO DA CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA deverá 
contratar e manter em vigor, promovendo as renovações, prorrogações e atualizações necessárias, 
apólices de seguro que sejam suficientes para a cobertura: 

26.1.1 de danos aos bens patrimoniais de propriedade da CONCESSIONÁRIA, do PODER 
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CONCEDENTE ou de terceiros, que estejam sob sua guarda e custódia na execução dos 
SERVIÇOS, incluindo, mas não limitando, aos riscos de: 

i. incêndio, queda de raio e explosão de qualquer natureza, para todos os PONTOS 
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA e demais edificações da REDE MUNICIPAL DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA e respectivos conteúdos, incluindo os equipamentos que 
sejam de propriedade ou uso exclusivo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA e de terceiros sob sua guarda e custódia; 

ii. eventos da natureza, tais como: vendaval, furacão, ciclone, granizo, 
desmoronamento, alagamento, inundações e fumaças; 

iii. impacto de veículos terrestres e queda de aeronaves; 

iv. danos elétricos; 

v. tumultos, greves, manifestações e lock-out; 

vi. equipamentos eletrônicos; e 

vii. equipamentos móveis e estacionários. 

26.1.2  de danos materiais, pessoais e morais causados a terceiros que sejam a ela 
imputadas durante a operação ou obras, instalações, montagens, reformas e ampliações que 
porventura venham a ocorrer, incluindo, mas não limitando, aos seguintes itens: 

i. responsabilidade civil operações, bem como existência, uso e conservação dos 
bens; 

ii. responsabilidade civil do empregador; 

iii. erros de projeto; 

iv. responsabilidade civil cruzada; e 

v. lucros cessantes decorrentes de responsabilidade civil (para atender terceiros). 

26.1.3 dos riscos relativos a toda e qualquer execução de obras, instalações e montagens, 
reformas e ampliações que porventura venham a ocorrer ao longo da CONCESSÃO, 
incluindo, mas não limitando, aos seguintes itens: 

i. cobertura de obra civil em construção, instalação e montagem, com erro de projeto 
e riscos do Fabricante; 

ii. danos em consequência de erro de projeto e riscos do fabricante com a mesma 
Importância segurada da cobertura básica; 

iii. despesas com desentulho do local; 

iv. ferramentas de pequeno e médio porte; 

v. equipamentos móveis, estacionários utilizados na obra; 

vi. obras concluídas; 

vii. obras temporárias; 
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viii. honorários de peritos; 

ix. obras aceitas e colocadas em operação; 

x. armazenagem fora do canteiro de obra; 

xi. tumultos, propriedade circunvizinha, despesas extraordinárias; 

xii. despesas com contenção e salvamento de sinistros; 

xiii. responsabilidade civil decorrentes de obra civil em construção, instalação e 
montagem, com cobertura adicional de erro de projeto, responsabilidade civil cruzada 
e fundações; 

xiv. danos morais decorrentes de obra civil em construção, instalação e montagem, com 
cobertura adicional de erro de projeto, responsabilidade civil cruzada e fundações; e 

xv. despesas extraordinárias. 

26.2 Para a contratação das apólices de seguros e respectivas coberturas de riscos, a 
CONCESSIONÁRIA terá liberdade para conjugação de diferentes tipos de apólice e produtos 
disponíveis do mercado securitário, sem prejuízo da definição de condições específicas junto à 
seguradora, a despeito da nomenclatura oficial adotada para cada apólice, desde que sejam 
observadas as diretrizes desta Cláusula e que a cobertura dos riscos acima descritos seja 
materialmente contemplada.  

26.2.1 Para fins deste CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar ao PODER 
CONCEDENTE e ao VERIFICADOR INDEPENDENTE, em até 15 (quinze) dias antes do 
vencimento dos seguros vigentes, as apólices dos seguros contratados e renovados, em via 
original, segunda via, ou cópia digital, devidamente certificadas. 

26.3 As apólices deverão ser contratadas junto a seguradoras e resseguradoras devidamente 
regularizadas pela SUSEP. 

26.4 O PODER CONCEDENTE deverá figurar como cossegurado nas apólices de seguros referidas 
no CONTRATO. 

26.4.1 As coberturas tratadas na Subcláusula 26.1.2 deverão considerar como cossegurados 
além da CONCESSIONÁRIA e do PODER CONCEDENTE, seus administradores, agentes 
financeiros, empregados, funcionários, subcontratados, prepostos ou delegados, pelos 
montantes com que possam ser responsabilizados a título de danos materiais, pessoais e 
morais, custas processuais e quaisquer outros encargos relacionados a danos materiais, 
pessoais ou morais, decorrentes das atividades abrangidas pela CONCESSÃO, inclusive, 
mas não se limitando, a danos involuntários pessoais, mortes, danos materiais causados a 
terceiros e seus veículos, devendo tal seguro ser contratado com limites de indenização 
compatíveis com os riscos assumidos para danos a terceiros. 

26.5 As apólices de seguros poderão estabelecer como beneficiária da indenização um ou algum dos 
FINANCIADORES. 

26.6 Nas apólices de seguros, deverá constar a obrigação das seguradoras informarem, 
imediatamente, ao PODER CONCEDENTE, as alterações nos contratos de seguros, principalmente 
as que impliquem o cancelamento total ou parcial, a suspensão, a modificação ou a substituição de 
quaisquer apólices contratadas pela CONCESSIONÁRIA, bem como a redução das importâncias 
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seguradas ou alteração nas coberturas e demais condições correspondentes. 

26.7 Os limites mínimos de indenização a serem declarados nas apólices de seguro, incluídos os 
danos materiais e os danos morais abrangidos, deverão considerar possibilidade máxima de 
indenização com base no maior dano provável, levando em conta os valores do patrimônio coberto 
da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA no estado de novo, incluindo a edificação, 
mercadorias, materiais permanentes, equipamentos e outros, de propriedade da 
CONCESSIONÁRIA, do PODER CONCEDENTE e de terceiros, alocados e destinados à operação 
da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 

26.7.1 O valor da cobertura do seguro previsto na Subcláusula 26.1.3 deverá corresponder a 
todo o empreendimento previsto no período das obras de modernização da REDE 
MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 

26.7.2 No caso de realização de EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, os valores a serem considerados deverão corresponder ao valor do investimento 
realizado, somado ao valor dos BENS REVERSÍVEIS existentes, se estes estiverem 
expostos a qualquer tipo de riscos decorrentes da EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, e, desde que tais riscos estejam excluídos das outras apólices de 
seguros exigidas pelo presente CONTRATO. 

26.7.2.1 Alternativamente, a cobertura para reformas e ampliações, poderá ser 
contratada com o título “Pequenas Obras de Engenharia”, neste caso, usando como 
base para a definição do limite segurado a ser utilizado apenas o valor do investimento 
máximo por unidade. Tal procedimento será aceito desde que se evidencie que os 
danos às instalações em funcionamento permanecerão cobertos, devendo ainda ser 
incluída a cobertura de obras civis e instalação e montagem na apólice de 
responsabilidade civil para que os danos decorrentes destas reformas e/ou ampliações 
estejam cobertos. 

26.7.3 O valor em risco estimado do patrimônio da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA a ser declarado na apólice de seguro prevista na Subcláusula 26.1.1, será 
equivalente ao somatório do valor no estado de novo de todos os bens, incluindo a edificação, 
mercadorias, materiais permanentes, equipamentos e outros, de propriedade da 
CONCESSIONÁRIA, do PODER CONCEDENTE e de terceiros, alocados e destinados à 
operação da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 

26.7.4 Para os seguros previstos na Subcláusula 26.1.3, o valor em risco deverá corresponder 
ao valor dos investimentos totais, incluindo obras civis, instalações e montagens, despesas 
de gerenciamento, equipamentos e todos os demais custos que venham a ocorrer em um 
eventual sinistro.  

26.8 Os montantes cobertos pelos seguros deverão ser reajustados anualmente, na mesma data e 
pela aplicação do mesmo REAJUSTE previsto neste CONTRATO. 

26.9 Os limites de indenização previstos na Subcláusula 26.7 são mínimos e não isentam a 
CONCESSIONÁRIA de responder por todos e quaisquer perdas e danos causados a terceiros que 
ultrapassem tais limites, mesmo que possam não estar amparadas pelas apólices que vierem a ser 
contratadas, ou ainda, correrão por conta exclusiva da CONCESSIONÁRIA, toda e quaisquer 
franquias que venha a ser aplicada em caso de sinistros envolvendo as coberturas contratadas nas 
apólices. 
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26.10 A CONCESSIONÁRIA deverá executar o trabalho de gerenciamento de risco, por meio do 
qual, periodicamente serão avaliadas as condições de funcionamento da REDE MUNICIPAL DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA para verificar alterações no grau de risco do empreendimento e, a partir 
deste levantamento, serão propostas adequações e ações para gerenciar e minimizar estes riscos. 

26.11 Fica a critério da CONCESSIONÁRIA a contratação de quaisquer outras coberturas 
adicionais às estabelecidas nesta Cláusula 26. 

26.12 A CONCESSIONÁRIA assume toda a responsabilidade pela abrangência ou omissões 
decorrentes da realização dos seguros de que trata o CONTRATO, bem como pelo pagamento 
integral da franquia, na hipótese de ocorrência do sinistro e utilização de qualquer apólice prevista 
neste CONTRATO. 

26.12.1 Eventual negativa de pagamento da indenização pela seguradora também não 
eximirá a CONCESSIONÁRIA das suas responsabilidades assumidas neste CONTRATO. 

26.13 A existência de cobertura securitária não exime a responsabilidade da CONCESSIONÁRIA 
de substituir os BENS VINCULADOS que tenham sido danificados ou inutilizados. 

26.14 A CONCESSIONÁRIA, com autorização prévia do PODER CONCEDENTE, poderá alterar 
coberturas ou outras condições das apólices de seguro, visando a adequá-las às novas situações 
que ocorram durante a vigência do CONTRATO 

26.15 Deverá, ainda, a CONCESSIONÁRIA, como condição para emissão dos TERMOS DE 
ACEITE previstos nas Subcláusulas 15.2 e 17.6, comprovar a contratação ou complementação dos 
seguros correspondentes, os quais devem ser compatíveis com os seguros anteriormente 
contratados e observar o disposto nesta Cláusula. 

27 ATIVIDADES RELACIONADAS 

27.1 Condições para exploração das ATIVIDADES RELACIONADAS  

27.1.1 A CONCESSIONÁRIA poderá explorar ATIVIDADES RELACIONADAS, diretamente 
ou mediante a celebração de contratos com terceiros, desde que previamente autorizadas 
pelo PODER CONCEDENTE. 

27.1.1.1 A exploração comercial pretendida não poderá prejudicar os padrões de 
segurança, qualidade e desempenho dos SERVIÇOS e deverá ser compatível com 
as normas legais e regulamentares aplicáveis ao CONTRATO. 

27.1.2 Fica desde já autorizada a exploração das seguintes ATIVIDADES RELACIONADAS:  

i. aluguel, locação ou cessão de espaço na REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA; 

ii. exploração de serviços que se utilizem da infraestrutura do SISTEMA DE 
TELEGESTÃO; a instalação de câmeras de videomonitoramento ou de pontos de 
internet sem fio (WiFi) pela CONCESSIONÁRIA; 

iii. exploração de atividades que visam gerar receitas atreladas a créditos de 
carbono. 

27.1.3 Na hipótese de ATIVIDADES RELACIONADAS não descritas na Subcláusula 27.1.2, 
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a CONCESSIONÁRIA deverá solicitar ao PODER CONCEDENTE autorização para a sua 
exploração, o qual terá o prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período, para se 
pronunciar a respeito da solicitação. 

27.1.3.1 A solicitação de autorização para exploração de ATIVIDADE RELACIONADA 
deverá possuir o seguinte conteúdo mínimo:  

i. o objeto da atividade e seu público-alvo; 

ii. a projeção do fluxo de caixa mensal de investimentos, de despesas e de receitas 
aplicáveis. 

27.1.4 No prazo previsto na Subcláusula 27.1.3, o PODER CONCEDENTE poderá solicitar 
esclarecimentos sobre a viabilidade técnica e jurídica da proposta, bem como outras 
informações que forem necessárias à melhor compreensão do negócio, hipótese na qual o 
prazo previsto na Subcláusula acima ficará suspenso, da data da comunicação à 
CONCESSIONÁRIA até o recebimento da resposta pelo PODER CONCEDENTE. 

27.1.5 Eventual negativa do PODER CONCEDENTE quanto à solicitação feita pela 
CONCESSIONÁRIA deverá ocorrer de forma fundamentada, por escrito, e somente poderá 
se basear nas seguintes razões: 

i. inviabilidade econômico-financeira, técnica ou jurídica da proposta; 

ii. inadimplemento da CONCESSIONÁRIA em relação às obrigações do 
CONTRATO; ou 

iii. incompatibilidade com projetos ou programas do PODER CONCEDENTE. 

27.1.6 Caso o PODER CONCEDENTE não se manifeste no prazo previsto na Subcláusula 
27.1.3, considerar-se-á deferida a solicitação da CONCESSIONÁRIA apresentada nos 
termos da Subcláusula 27.1.3.1. 

27.1.7 A CONCESSIONÁRIA não terá direito a indenizações ou à recomposição do 
equilíbrio econômico-financeiro da CONCESSÃO na hipótese de negativa do PODER 
CONCEDENTE quanto à solicitação para o desenvolvimento de ATIVIDADE 
RELACIONADA. 

27.1.8 O fornecimento de energia elétrica destinado à exploração de ATIVIDADES 
RELACIONADAS deverá ser objeto de contrato específico, junto à EMPRESA 
DISTRIBUIDORA, cabendo à CONCESSIONÁRIA o pagamento das contas de consumo 
correspondentes, ou, caso a celebração de contrato específico não seja viável, deverá a 
CONCESSIONÁRIA ressarcir o PODER CONCEDENTE dos custos decorrentes do consumo 
de energia da ATIVIDADE RELACIONADA. 

27.1.9 O PODER CONCEDENTE poderá, diretamente ou por meio de terceiros desenvolver 
atividades na REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, desde que seu desempenho 
não prejudique ou coloque em risco a prestação ou a qualidade dos SERVIÇOS.  

27.1.9.1 Na hipótese da Subcláusula 27.1.9, caberá à CONCESSIONÁRIA somente 
o compartilhamento das estruturas integrantes da REDE MUNICIPAL DE 
ILUMINAÇÃO PUBLICA fazendo jus a remuneração proporcional ao respectivo uso. 
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27.1.9.2  A remuneração prevista na Subcláusula 27.1.9.1 será fixada por acordo 
entre as PARTES, podendo o VERIFICADOR INDEPENDENTE ser consultando no 
caso de divergência sobre o montante remuneratório, a fim de que apresente 
referência que entenda compatível com o mercado. 

27.1.9.3 Caso não haja consenso em relação à proposta formulada pelo 
VERIFICADOR INDEPENDENTE, a PARTE interessada poderá acionar os 
mecanismos de resolução de disputas previstos neste CONTRATO.  

27.1.9.4 A CONCESSIONÁRIA não poderá obstar a execução de atividades pelo 
PODER CONCEDENTE ou por terceiro por ele indicado, independentemente de 
divergências em relação à remuneração pelo uso da REDE MUNICIPAL DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA.  

27.1.9.5 O montante remuneratório definido pelo VERIFICADOR INDENPEDENTE 
será adotado pelas PARTES enquanto não for emitida decisão pelo mecanismo de 
solução de controvérsias eventualmente acionado. 

27.2 Compartilhamento de receitas  

27.2.1 As RECEITAS ACESSÓRIAS decorrentes da exploração de ATIVIDADE 
RELACIONADA serão compartilhadas pela CONCESSIONÁRIA em favor do PODER 
CONCEDENTE na proporção de:  

i. 15% (quinze por cento) da receita bruta apurada na exploração da ATIVIDADE 
RELACIONADA prevista na Subcláusula 27.1.2.i; 

ii. 5% (cinto por cento) da receita bruta apurada na exploração das ATIVIDADES 
RELACIONADAS previstas nas Subcláusulas 27.1.2.ii e 27.1.2.iii ou de outra 
ATIVIDADE RELACIONADA que venha a ser autorizada no curso da CONCESSÃO. 

27.2.2 A CONCESSIONÁRIA deverá manter contabilidade específica de cada contrato de 
ATIVIDADE RELACIONADA, em especial quanto às respectivas RECEITAS ACESSÓRIAS, 
bem como enviar relatórios gerenciais mensais ao PODER CONCEDENTE acerca da 
execução de cada ATIVIDADE RELACIONADA. 

27.3 Formalização de contratos relacionados a ATIVIDADES RELACIONADAS  

27.3.1 Em regra, aplicar-se-á o regime jurídico de Direito Privado para contratos decorrentes 
das ATIVIDADES RELACIONADAS. 

27.3.2 O contrato relativo à exploração de quaisquer ATIVIDADES RELACIONADAS terá 
vigência limitada ao término deste CONTRATO e não poderá, em qualquer hipótese, 
prejudicar a CONCESSÃO. 

27.3.2.1 Os eventuais débitos relativos ao compartilhamento das RECEITAS 
ACESSÓRIAS deverão ser quitados pela CONCESSIONÁRIA até o pagamento da 
última CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA ou, em caso de extinção 
antecipada do CONTRATO, no momento da indenização.  

27.3.3 A CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar ao PODER CONCEDENTE cópia dos 
contratos firmados com terceiros para a sua execução ou exploração. 
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27.4 Tratamento dos bens relacionados a ATIVIDADES RELACIONADAS  

27.4.1 Os investimentos realizados pela CONCESSIONÁRIA para a exploração de 
ATIVIDADES RELACIONADAS não serão considerados como investimentos em BENS 
REVERSÍVEIS, e, nesse caso, as regras contratuais relativas às indenizações por extinção 
antecipada do CONTRATO não são aplicáveis a estes investimentos. 

27.4.2 Sem prejuízo do disposto na Subcláusula 27.4.1, as PARTES poderão negociar no 
contrato de ATIVIDADE RELACIONADA a transferência, conforme aplicável, de certos ativos 
ao PODER CONCEDENTE e desde que observada a legislação pertinente. 

27.4.2.1 Caso o PODER CONCEDENTE não tenha interesse na transferência dos 
ativos, a CONCESSIONÁRIA será responsável por remover todos os equipamentos 
relacionados à ATIVIDADES até o término do CONTRATO. 

28 DIREITOS DOS USUÁRIOS 

28.1 Sem prejuízo de outros direitos e obrigações previstos em lei, são direitos dos USUÁRIOS: 

i. contar com a prestação de SERVIÇOS de qualidade, com base no disposto no 
SISTEMA DE MENSURAÇÃO DO DESEMPENHO; 

ii. receber informações do PODER CONCEDENTE ou da CONCESSIONÁRIA referente 
à prestação dos SERVIÇOS; 

iii. levar ao conhecimento do PODER CONCEDENTE ou da CONCESSIONÁRIA as 
irregularidades de que tenham conhecimento, referentes aos SERVIÇOS prestados; 

iv. comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela 
CONCESSIONÁRIA na prestação dos SERVIÇOS; e 

v. contar com CANAIS DE ATENDIMENTO, conforme CADERNO DE ENCARGOS. 

29 COMITÊ DE GOVERNANÇA 

29.1 Para a coordenação, integração e disciplina dos esforços das PARTES na execução dos 
SERVIÇOS e das obrigações sob responsabilidade do PODER CONCEDENTE, as PARTES deverão 
instituir, em até 90 (noventa) dias contados da publicação do extrato do CONTRATO no DO, um 
COMITÊ DE GOVERNANÇA que será regido por regulamento próprio, respeitando as disposições 
abaixo. 

29.2 O COMITÊ DE GOVERNANÇA terá como objetivo principal discutir e aperfeiçoar a relação entre 
a CONCESSIONÁRIA e o PODER CONCEDENTE no âmbito do CONTRATO e terá, dentre outras, 
as seguintes funções: 

i. atuação conjunta da CONCESSIONÁRIA e do PODER CONCEDENTE no 
relacionamento com a EMPRESA DISTRIBUIDORA, para atendimento adequado aos 
objetivos e parâmetros dos SERVIÇOS estabelecidos neste CONTRATO e seus ANEXOS; 

ii. acompanhamento da elaboração e atualização do CADASTRO, bem como 
identificação de eventuais erros e falhas, e estabelecimento de medidas e procedimentos 
necessários à sua correção e realização, pela CONCESSIONÁRIA; 
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iii. eliminação de dificuldades, conflitos e divergências entre as equipes da 
CONCESSIONÁRIA e do PODER CONCEDENTE; 

iv. instituição e divulgação de regras, fluxos e métodos de trabalho visando à integração 
dos funcionários do PODER CONCEDENTE com os funcionários da CONCESSIONÁRIA; 

v. registro e relato das imperfeições apuradas no decorrer da execução do CONTRATO; 

vi. identificação de possíveis aperfeiçoamentos na gestão dos SERVIÇOS e da REDE 
MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 

vii. acompanhamento da execução dos SERVIÇOS durante todo o PRAZO DA 
CONCESSÃO; 

viii. planejamento do início das operações da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA inicial e da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA modernizada; 

ix. programação de ações emergenciais no curso da operação dos SERVIÇOS; e 

x. outras ações que vierem a ser definidas pelas PARTES. 

29.3 O COMITÊ DE GOVERNANÇA possuirá, no mínimo, 2 (dois) integrantes e será composto por 
representantes das PARTES em números iguais. 

29.3.1 Eventualmente, especialistas poderão ser convocados pelo COMITÊ DE 
GOVERNANÇA caso exista necessidade da análise e/ou desenho de aspectos técnicos 
específicos da CONCESSÃO. 

29.4 O COMITÊ DE GOVERNANÇA buscará definir os critérios e os protocolos para o melhor 
desempenho dos SERVIÇOS, de forma a atender os USUÁRIOS dentro dos padrões de qualidade 
estabelecidos no CONTRATO e seus ANEXOS. 

29.5 As decisões do COMITÊ DE GOVERNANÇA dependerão do consenso de todos os 
representantes. 

29.6 As decisões do COMITÊ DE GOVERNANÇA não poderão alterar as obrigações estabelecidas 
neste CONTRATO.  

29.6.1 Para que tenham validade e sejam aplicáveis, as propostas formuladas pelo COMITÊ 
DE GOVERNANÇA que alterem as obrigações do CONTRATO ou que afetem o equilíbrio 
econômico-financeiro do CONTRATO deverão ser formalmente submetidas e aprovadas pelo 
PODER CONCEDENTE antes de sua concretização e deverão ser incorporadas ao 
CONTRATO por meio de termo aditivo. 

29.7 Os procedimentos e decisões do COMITÊ DE GOVERNANÇA não afastam as obrigações, 
penalidades e aplicação do SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO previstos no 
CONTRATO e nos ANEXOS. 

29.8 As PARTES poderão, ainda, convocar a instauração de COMITÊS DE GOVERNANÇA 
específicos (ad hoc), quando julgarem pertinente, sendo-lhes aplicáveis, no que couber, as 
disposições desta Cláusula. 
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CAPÍTULO IV – ESTRUTURA JURÍDICA E OPERACIONAL DA CONCESSIONÁRIA 

30 COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA 

30.1 A CONCESSIONÁRIA deverá comunicar ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 15 
(quinze) dias, as alterações na sua composição societária descrita nos ATOS CONSTITUTIVOS DA 
CONCESSIONÁRIA, apresentando os documentos societários pertinentes, observadas as restrições 
definidas no CONTRATO. 

30.2 A transferência da CONCESSÃO ou do CONTROLE da CONCESSIONÁRIA deverá ser 
previamente autorizada pelo PODER CONCEDENTE nos termos da lei e somente poderá ocorrer 
após o encerramento da FASE II, exceto na hipótese de falência iminente por parte da 
CONCESSIONÁRIA devidamente comprovada. 

30.2.1 As condições estabelecidas na Subcláusula 30.2 aplicam-se também à retirada, por 
qualquer razão, da empresa detentora do atestado de HABILITAÇÃO TÉCNICA, da 
composição societária da CONCESSIONÁRIA. 

30.2.2 A administração temporária e assunção do controle pelos FINANCIADORES da 
CONCESSIONÁRIA deverão observar exclusivamente as condições definidas na Subcláusula 
32.6. 

30.3 Durante todo o período da CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA também deverá submeter à 
prévia autorização do PODER CONCEDENTE as modificações no respectivo estatuto social que 
envolvam: 

i. cisão, fusão, transformação ou incorporação da CONCESSIONÁRIA; 

ii. alteração do objeto social da CONCESSIONÁRIA; e 

iii. emissão de ações de classes diferentes da CONCESSIONÁRIA além das estipuladas 
inicialmente. 

30.4 Para fins de obtenção da anuência para a transferência da CONCESSÃO ou do CONTROLE da 
CONCESSIONÁRIA, o interessado deverá: 

i. atender às exigências de capacidade técnica, compatíveis com o estágio de 
execução do CONTRATO, idoneidade financeira e regularidade jurídica, fiscal e trabalhista 
necessárias à assunção do objeto da CONCESSÃO, conforme previstas no EDITAL; 

ii. prestar e manter pertinentes GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO e as 
apólices de seguro exigidas pelo CONTRATO; e 

iii. comprometer-se a cumprir todas as Cláusulas deste CONTRATO. 

30.5 O PODER CONCEDENTE examinará o(s) pedido(s) encaminhado(s) pela CONCESSIONÁRIA 
nos termos da presente Cláusula no prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período, 
podendo solicitar esclarecimentos e documentos adicionais à CONCESSIONÁRIA, convocar os 
acionistas controladores da CONCESSIONÁRIA e promover outras diligências consideradas 
adequadas. 

30.6 Encerrado o prazo previsto acima, incluindo-se eventual prorrogação, sem manifestação do 
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PODER CONCEDENTE, considerar-se-á aprovado o(s) pedido(s) encaminhado(s) pela 
CONCESSIONÁRIA. 

30.7 A transferência total ou parcial da CONCESSÃO ou do controle da CONCESSIONÁRIA, sem a 
prévia autorização do PODER CONCEDENTE, implicará a imediata caducidade da CONCESSÃO. 

31 CAPITAL SOCIAL  

31.1 O valor da subscrição e integralização do CAPITAL SOCIAL MÍNIMO estabelecido como 
condição para a DATA DE EFICÁCIA deverá ser mantido até a emissão do TERMO DE 
RECEBIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MODERNIZADA E 
EFICIENTIZADA. 

31.2 Após a emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA MODERNIZADA E EFICIENTIZADA, o capital social da CONCESSIONÁRIA, observada a 
legislação societária e as condicionantes legais para a redução de capital social, poderá ser reduzido 
a qualquer valor, sem que seja necessária autorização específica do PODER CONCEDENTE.  

32 FINANCIAMENTO 

32.1 A CONCESSIONÁRIA é a única e exclusiva responsável pela obtenção dos financiamentos 
necessários à execução dos SERVIÇOS e do objeto da CONCESSÃO, podendo escolher, a seu 
critério e de acordo com sua própria avaliação, as modalidades e os tipos de financiamento 
disponíveis assumindo os riscos diretos pela liquidação de tais financiamentos, de modo a cumprir, 
cabal e tempestivamente, com todas as obrigações assumidas no CONTRATO. 

32.1.1 A CONCESSIONÁRIA não poderá invocar qualquer disposição, Cláusula ou 
condição dos contratos de financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos respectivos 
recursos, para se eximir, total ou parcialmente, das obrigações assumidas no CONTRATO. 

32.1.2 A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao PODER CONCEDENTE cópia dos 
contratos de financiamento e de garantia que venha a celebrar, bem como de documentos 
representativos dos títulos e valores mobiliários que venha a emitir, e quaisquer alterações a 
esses instrumentos, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da data de sua assinatura ou 
emissão. 

32.2 A CONCESSIONÁRIA poderá oferecer em garantia dos financiamentos contratados, ou como 
contra garantia de operações de crédito vinculadas ao cumprimento das obrigações deste 
CONTRATO, os direitos emergentes da CONCESSÃO, em especial os direitos creditórios relativos à 
CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL OFERTADA, podendo, para tanto ceder fiduciariamente, vincular, 
empenhar, gravar, ou por qualquer forma constituir ônus real sobre os direitos principais e acessórios 
aqui referidos, desde que o oferecimento de tais garantias não inviabilize ou impossibilite a 
continuidade da execução dos SERVIÇOS, nos termos deste CONTRATO. 

32.2.1 Também poderão ser oferecidas em garantia aos FINANCIADORES as ações 
representativas do capital social da CONCESSIONÁRIA, inclusive do bloco de CONTROLE, 
sob qualquer das modalidades previstas em lei. 

32.2.2 A constituição das garantias referidas nas Subcláusulas acima deverá ser 
comunicada ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 60 (sessenta) dias contados de seu 
registro nos órgãos competentes, e acompanhada de informações relacionadas às 
condições, prazos e modalidade de financiamento contratada. 
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32.3 O PODER CONCEDENTE prestará esclarecimentos na forma da legislação aplicável, sempre 
que necessário ou assim requerido pelos FINANCIADORES. 

32.3.1 Competirá ao PODER CONCEDENTE informar aos FINANCIADORES o 
descumprimento do CONTRATO pela CONCESSIONÁRIA e a ocorrência de CASO 
FORTUITO OU FORÇA MAIOR. 

32.4 Quando da contratação de FINANCIAMENTO, a abranger a emissão de títulos de dívida ou a 
realização de operação de dívida de qualquer outra natureza, inclusive, mas não se limitando, à 
emissão de debêntures ou bonds, estruturação de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - 
FIDC e outros; a CONCESSIONÁRIA deverá prever expressamente e garantir a efetividade, por meio 
contratual, da obrigação do FINANCIADOR ou do estruturador da operação de comunicar 
imediatamente ao PODER CONCEDENTE o descumprimento de qualquer obrigação contratual 
(covenants) estabelecida entre o FINANCIADOR ou estruturador e a CONCESSIONÁRIA, que possa 
ocasionar a execução de garantias ou a intervenção nos CONTRATOS DE FINANCIAMENTO. 

32.5 Caso haja previsão expressa nos CONTRATOS DE FINANCIAMENTO celebrados pela 
CONCESSIONÁRIA, os FINANCIADORES terão direito: 

i. a acompanhar e serem informados, pari passu, do andamento dos procedimentos, 
autuações e processos administrativos de aplicação de penalidades à CONCESSIONÁRIA; 

ii. de acessar aos sistemas informatizados de gerenciamento de informações, dados e 
documentos da CONCESSIONÁRIA, na forma e nos limites previstos nos CONTRATOS DE 
FINANCIAMENTO, observada, em qualquer caso, a inviolabilidade e confidencialidade de 
todas as informações do PODER CONCEDENTE e dos USUÁRIOS; 

iii. a receber o pagamento direto de indenizações e outros valores, na forma disciplinada 
no CONTRATO DE FINANCIAMENTO e observadas as regras constantes deste 
CONTRATO; 

iv. a adimplir em seu próprio nome as obrigações pelas quais a CONCESSIONÁRIA 
estiver em mora frente ao PODER CONCEDENTE; 

v. a assumir a administração temporária ou o CONTROLE da CONCESSIONÁRIA para 
promover sua reestruturação financeira e assegurar a continuidade da prestação dos 
SERVIÇOS, nos termos do art. 5º, § 2º, I da LEI FEDERAL DE PPP, observadas as condições 
estabelecidas nesta Cláusula. 

32.5.1 A CONCESSIONÁRIA poderá solicitar à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 
DEPOSITÁRIA, mediante notificação, com cópia para o PODER CONCEDENTE, o 
pagamento de parte ou totalidade da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA, do BÔNUS 
SOBRE A CONTA DE ENERGIA, e das indenizações relativas a este CONTRATO 
diretamente aos FINANCIADORES, até o limite dos créditos vencidos e exigíveis segundo os 
respectivos CONTRATOS DE FINANCIAMENTO, observadas as demais disposições e 
limites previstos neste CONTRATO. O pagamento direto, assim que efetuado, significará a 
quitação das obrigações do PODER CONCEDENTE perante a CONCESSIONÁRIA pelo 
montante pago. 

32.6 Para assegurar a continuidade da CONCESSÃO, é facultada aos FINANCIADORES, desde que 
prevista a possibilidade nos respectivos contratos de financiamento, assumir o CONTROLE societário 
da CONCESSIONÁRIA ou exercer sua administração temporária, desde que configurada ao menos 
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uma das seguintes hipóteses:  

i. inadimplemento do FINANCIAMENTO pela CONCESSIONÁRIA;  

ii. nas demais hipóteses previstas nos contratos celebrados entre a CONCESSIONÁRIA 
e seus FINANCIADORES;  

iii. inadimplemento deste CONTRATO pela CONCESSIONÁRIA, desde que este seja 
suficiente para inviabilizar ou por em risco a continuidade da CONCESSÃO. 

32.6.1 Para exercício do direito à administração temporária ou à assunção do CONTROLE, o 
FINANCIADOR, ou os terceiros por estes indicados, deverão ainda apresentar ao PODER 
CONCEDENTE documentos que comprovem o atendimento às exigências de HABILITAÇÃO 
JURÍDICA e REGULARIDADE FISCAL e um plano de reestruturação. 

32.6.2 O plano de reestruturação a ser apresentado pelo FINANCIADOR deverá conter: 

i. nomeação do responsável pela condução do processo de reestruturação; 

ii. indicação da data de sua efetivação, a qual deverá ocorrer pelo menos 30 (trinta) dias 
úteis após o recebimento da notificação pelo PODER CONCEDENTE;  

iii. descrição dos eventos que deram ensejo à administração temporária ou assunção do 
CONTROLE; 

iv. identificação pormenorizada dos poderes a serem exercidos e dos meios de 
reestruturação e das medidas a serem empregados para sanar os inadimplementos 
identificados; 

v. demonstração da viabilidade econômica do plano, o qual não poderá comprometer a 
prestação dos serviços objeto da CONCESSÃO;  

vi. demonstrações financeiras relativas ao último exercício social e as levantadas 
especialmente para instruir o plano de reestruturação, confeccionadas com estrita 
observância da legislação societária aplicável;  

vii. o prazo necessário para a execução integral do plano, que, se exceder a 24 (vinte e 
quatro) meses, dependerá de autorização do PODER CONCEDENTE em relação ao tempo 
excedente, por meio da demonstração das circunstâncias que assim o exijam e tornem 
conveniente e oportuna esta solução; e 

viii. conter o comprometimento do FINANCIADOR ou seus representantes no sentido de 
cumprir todas as disposições do CONTRATO aplicáveis à CONCESSIONÁRIA, em especial 
prestar e manter pertinentes GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO e as apólices de 
seguro exigidas pelo CONTRATO. 

32.6.3 O PODER CONCEDENTE poderá solicitar esclarecimentos ou documentos aos 
FINANCIADORES. 

32.7 Respeitados os requisitos da Subcláusula 32.6, a administração temporária ou a assunção do 
CONTROLE pelo FINANCIADOR fica desde logo previamente anuída pelo PODER CONCEDENTE. 
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32.8 A CONCESSIONÁRIA deverá compartilhar com o PODER CONCEDENTE os ganhos 
econômicos efetivos, decorrentes da redução do risco de crédito dos financiamentos utilizados na 
CONCESSÃO, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada PARTE, conforme art. 5º, IX, 
da LEI FEDERAL DE PPP.  

33 GOVERNANÇA CORPORATIVA 

33.1 A CONCESSIONÁRIA deverá observar as melhores práticas de governança corporativa quanto 
às transações com PARTES RELACIONADAS, por exemplo, em face daquelas recomendadas pelo 
Código Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). 

33.2 A CONCESSIONÁRIA deverá, em até 3 (três) meses contado da assinatura deste CONTRATO, 
desenvolver, publicar e implantar uma política de transações com PARTES RELACIONADAS, 
observando, no que couber, as melhores práticas, e contendo, no mínimo, os seguintes elementos: 

i. critérios que devem ser observados para a realização de transações entre a 
CONCESSIONÁRIA e PARTES RELACIONADAS, exigindo a observância de condições 
equitativas, compatíveis com a prática de mercado; 

ii. procedimentos para auxiliar a identificação de situações individuais que possam 
envolver conflitos de interesses e, consequentemente, determinar o impedimento de voto com 
relação a acionistas ou administradores da CONCESSIONÁRIA; 

iii. procedimentos e responsáveis pela identificação das PARTES RELACIONADAS e 
pela classificação de operações como transações com PARTES RELACIONADAS; 

iv. indicação das instâncias de aprovação das transações com PARTES 
RELACIONADAS, a depender do valor envolvido ou de outros critérios de relevância; e 

v. dever da administração da CONCESSIONÁRIA formalizar, em documento escrito a 
ser arquivado na CONCESSIONÁRIA, as justificativas da seleção de PARTES 
RELACIONADAS em detrimento das alternativas de mercado. 

vi. vedação à concessão de empréstimos, financiamentos ou realização de quaisquer 
outras formas de transferência de recursos para PARTES RELACIONADAS, exceto: 

a. transferências de recursos a título de distribuição de dividendos; 

b. redução do capital, respeitado o previsto na Subcláusula 31.1; 

c. pagamentos de juros sobre capital próprio; e 

d. pagamentos pela contratação de serviços em condições equitativas de mercado. 

33.3 A POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS deverá ser atualizada pela 
CONCESSIONÁRIA sempre que necessário, observando-se as recomendações de melhores práticas 
e a necessidade de inclusão de disposições específicas que visem a conferir maior efetividade à 
transparência e comutatividade das transações com PARTES RELACIONADAS. 

33.4 A CONCESSIONÁRIA deverá enviar ao PODER CONCEDENTE, preferencialmente de forma 
digital, no prazo de 10 (dez) dias, contados da sua data de assinatura, cópia dos contratos firmados 
com PARTES RELACIONADAS. 
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33.5 A POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS da CONCESSIONÁRIA 
deverá prever os valores e hipóteses de transação com PARTES RELACIONADAS em que a 
CONCESSIONÁRIA deverá divulgar, no PORTAL ONLINE, as seguintes informações sobre a 
contratação realizada: 

i. Informações gerais sobre a PARTE RELACIONADA contratada; 

ii. Objeto da contratação; 

iii. Prazo da contratação. 

33.5.1 A divulgação em PORTAL ONLINE deverá ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias contados 
da celebração da transação com a PARTE RELACIONADA e com, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis do 
início da execução das obrigações decorrentes da referida transação. 

33.6 A CONCESSIONÁRIA declara conhecer a LEI ANTICORRUPÇÃO, que dispõe sobre a 
responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a 
Administração Pública, nacional ou estrangeira, e se compromete a atuar de forma ética, íntegra, 
legal e transparente na relação com o Poder Público. 

33.7 Durante a vigência do CONTRATO, é vedado à CONCESSIONÁRIA contratar para integrar seu 
quadro de funcionários cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até 
o terceiro grau, de: 

i.  Dirigente do órgão ou entidade contratante; 

ii. Agente público que atue na fiscalização ou na gestão do CONTRATO; ou 

iii. Integrante do VERIFICADOR INDEPENDENTE que atue na verificação do 
CONTRATO. 

33.8 A CONCESSIONÁRIA deverá implementar, em até 6 (seis) meses, contados da DATA DE 
EFICÁCIA, Programa de Compliance, com mecanismos e procedimentos internos de integridade, 
auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de 
conduta, políticas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e 
atos ilícitos praticados contra a administração pública. 

CAPÍTULO V – DOS PAGAMENTOS À CONCESSIONÁRIA 

34 CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVAE BÔNUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA 

34.1 O PODER CONCEDENTE, por meio da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA, pagará à 
CONCESSIONÁRIA a CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA e eventual BÔNUS SOBRE A 
CONTA DE ENERGIA, calculados com base nas disposições do SISTEMA DE MENSURAÇÃO DO 
DESEMPENHO e no MECANISMO DE PAGAMENTO. 

34.2 Os valores referentes ao valor de CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL OFERTADA serão 
reajustados conforme Cláusula 42. 

34.3 A CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL OFERTADA com relação à cada MUNICÍPIO, tem por base 
a COTA-PARTE de cada MUNICÍPIO conforme Subcláusula 7.1.2.    

35 VINCULAÇÃO DA CIP E PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA E DO 
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BÔNUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA PELO SISTEMA DE LIQUIDEZ 

35.1 A garantia dos valores das obrigações pecuniárias devidas pelo PODER CONCEDENTE, 
descritas na Subcláusula 35.6, será realizada por meio do SISTEMA DE LIQUIDEZ, constituído por 
meio da vinculação da integralidade dos recursos decorrentes da arrecadação da CIP e da celebração 
de CONTRATO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA. 

35.2 A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA será escolhida e custeada pela 
CONCESSIONÁRIA, dentre aquelas autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, nos termos 
da legislação. 

35.3 Os termos e as condições da outorga de poderes, a constituição de fiel depositário, as condições 
de operacionalização e funcionamento do SISTEMA DE LIQUIDEZ, da CONTA VINCULADA, da 
CONTA RESERVA, bem como das SUBCONTAS, nas quais serão movimentadas as RECEITAS 
VINCULADAS, entre outras disposições, estão disciplinados e devem seguir o disposto no 
CONTRATO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA, o qual poderá ser adaptado às 
solicitações da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA sem a necessidade de formalização de 
aditamento ao presente CONTRATO, desde que mantidas essencialmente as disposições previstas 
no CONTRATO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA e que sejam observadas as 
disposições do presente CONTRATO. 

35.4 Em caso de extinção antecipada do CONTRATO, os recursos provenientes de arrecadação da 
CIP, ficam vinculados a favor da CONCESSIONÁRIA até que sejam adimplidas todas as obrigações 
pecuniárias decorrentes do CONTRATO, incluídas a constituição de garantias e eventuais 
indenizações advindas da contratação. 

35.5 Caso a CIP seja substituída ou seus valores complementados para fazer frente às obrigações 
pecuniárias decorrentes do CONTRATO, tal fonte de recurso substitutiva ou complementar também 
fica vinculada a favor da CONCESSIONÁRIA, ou a quem esta indicar, em caráter irrevogável e 
irretratável, durante todo o seu prazo de vigência ou até que sejam adimplidas todas as obrigações 
pecuniárias decorrentes do CONTRATO, incluídas a constituição de garantias e eventuais 
indenizações advindas da contratação, na hipótese de extinção antecipada do CONTRATO. 

35.6 As obrigações pecuniárias previstas neste CONTRATO e garantidas pelo SISTEMA DE 
LIQUIDEZ a que se refere a Subcláusula 35.1 são as seguintes: 

i. Pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA;  

ii. Pagamento de BÔNUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA;  

iii. Recomposição do SALDO MÍNIMO DA CONTA RESERVA; 

iv. Quitação de multas, juros e encargos moratórios, bem como indenizações e 
compensações devidas à CONCESSIONÁRIA. 

35.7 Caso os recursos decorrentes da CIP não sejam suficientes à efetivação do pagamento das 
obrigações a que se refere a Subcláusula 35.6 ou caso a CIP seja extinta por meio de posteriores 
alterações legislativas caberá, única e exclusivamente, ao PODER CONCEDENTE o pagamento das 
obrigações devidas à CONCESSIONÁRIA, por meio de qualquer outra fonte de recursos, conforme 
previsto neste CONTRATO e no CONTRATO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA. 

35.8 Na hipótese da Cláusula anterior, o PODER CONCEDENTE deverá promover a 
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complementação da garantia oferecida à CONCESSIONÁRIA, em montante suficiente à cobertura 
das obrigações pecuniárias decorrentes do CONRATO, sendo desde já aceitas as seguintes 
modalidades:  

i. fiança bancária, prestada por instituição financeira de primeira linha, assim entendidas 
aquelas cuja classificação de força financeira em escala nacional seja superior ou igual a 
“Aa2.br” ou A(bra), conforme divulgado pelas agências de risco Moody’s, Standard &Poors ou 
Fitch, respectivamente; 

ii. garantia oferecida por fonte de financiamento multilateral com classificação de força 
financeira em escala nacional superior ou igual a “Aa2.br” ou A(bra), conforme divulgado pelas 
agências de risco Moody’s, Standard & Poors ou Fitch; 

iii. seguro-garantia cujas apólices devem ser contratadas com seguradoras e 
resseguradoras de primeira linha, assim entendidas aquelas cuja classificação de força 
financeira em escala nacional seja superior ou igual a “Aa2.br” ou A(bra), conforme divulgado 
pelas agências de risco Moody’s, Standard & Poors ou Fitch, respectivamente; 

iv. outras vinculações de receitas realizadas por meio de lei municipal, desde que a 
vinculação seja possível nos termos da natureza e da legislação de regência do respectivo tipo 
de receita e que o volume de receita seja consistente e compatível com as obrigações 
garantidas.  

35.9 A vinculação da CIP e o SISTEMA DE LIQUIDEZ poderão ser substituídos ou complementados 
por quaisquer outras modalidades capazes de assegurar a manutenção do fluxo de pagamentos 
devidos à CONCESSIONÁRIA, mediante prévia e expressa concordância entre as PARTES. 

35.10 Para assegurar a qualidade e a liquidez dos bens destinados à reposição ou complementação 
do SISTEMA DE LIQUIDEZ, a CONCESSIONÁRIA poderá contratar auditoria independente. 

35.11 O SISTEMA DE LIQUIDEZ e as eventuais alternativas apresentadas pelo PODER 
CONCEDENTE, nos termos da presente Cláusula, deverão ser compatíveis com as condições 
definidas pelas INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, obrigando-se o PODER CONCEDENTE a realizar 
todas as medidas necessárias à aceitação dos mecanismos de garantia pelos FINANCIADORES da 
CONCESSIONÁRIA. 

36 GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

36.1 Modalidades permitidas 

36.1.1 A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, a critério da CONCESSIONÁRIA, 
poderá ser prestada, isolada ou de forma combinada, por meio das seguintes modalidades: 

i. Caução em dinheiro; 

ii. Títulos da dívida pública 

iii. Fiança bancária; ou 

iv. Seguro-garantia.  

36.2 Regras aplicáveis a todas as modalidades 
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36.2.1 A CONCESSIONÁRIA deverá manter, em favor do PODER CONCEDENTE, como 
garantia do fiel cumprimento das obrigações contratuais, GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 
CONTRATO, da data de assinatura do CONTRATO até, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias 
após a extinção do CONTRATO, no montante equivalente a 5% (cinco por cento) do VALOR 
DO CONTRATO. 

36.2.1.1 O montante mínimo da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO será 
reajustado anualmente pelo FATOR DE REAJUSTE.  

36.2.2 A CONCESSIONÁRIA deverá promover as renovações e atualizações da GARANTIA 
DE EXECUÇÃO DO CONTRATO que forem necessárias para manutenção da vigência 
ininterrupta até 120 (cento e vinte) dias após a extinção do CONTRATO. 

36.2.2.1 A CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar ao PODER CONCEDENTE, em 
até 15 (quinze) dias antes do término do prazo de vigência da GARANTIA DE 
EXECUÇÃO DO CONTRATO, documento comprobatório de que a referida garantia 
foi renovada pelo valor integral, reajustado na forma prevista neste CONTRATO. 

36.2.2.2 Na hipótese de execução parcial ou integral da GARANTIA DE EXECUÇÃO 
DO CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA deverá promover sua imediata renovação no 
valor estabelecido na Subcláusula 36.2.1. 

36.2.3 A restituição ou liberação da garantia dependerá da comprovação do integral 
cumprimento de todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias da CONCESSIONÁRIA e 
da expedição do TERMO DE ACEITE DA DESMOBILIZAÇÃO OPERACIONAL. 

36.2.4 Sem prejuízo das demais hipóteses previstas no CONTRATO e na legislação vigente, 
a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO poderá ser utilizada nos seguintes casos: 

i. na hipótese de a CONCESSIONÁRIA não cumprir as obrigações previstas no 
CONTRATO ou executá-las em desconformidade com o estabelecido, inclusive, mas 
não se limitando, para ressarcimento dos custos, despesas, indenizações e outros 
prejuízos decorrentes dessas condutas ou decorrentes da necessidade de correção 
dos vícios, defeitos ou incorreções diretamente pelo PODER CONCEDENTE ou por 
terceiros, na forma da Subcláusula 24.5.1; 

ii. na hipótese de a CONCESSIONÁRIA não realizar o pagamento das multas que lhe 
forem aplicadas ou indenizações que lhe forem impostas, na forma do CONTRATO; 

iii. na hipótese de entrega de BENS REVERSÍVEIS em desconformidade com as 
exigências estabelecidas no CONTRATO;  

iv. na declaração de caducidade; ou 

v. para pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, bem como 
para ressarcimento ao PODER CONCEDENTE pelo descumprimento do previsto nas 
Subcláusulas 21.5 e 21.5.1. 
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36.2.4.1 Previamente à execução da GARANTIA DE EXECUÇÃO, caso as PARTES 
obtenham acordo sobre a solução das hipóteses de descumprimento previstas nesta 
Cláusula por meio da compensação com parcelas vincendas da 
CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA, poderão, mediante ajuste prévio, 
acordar que o ressarcimento ao PODER CONCEDENTE será feito por meio da 
compensação acordada, , hipótese na qual as PARTES, em comunicado assinado 
por ambas, informarão à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA e ao 
VERIFICADOR INDEPENDENTE, as condições gerais da compensação (valor, 
número de parcelas e periodicidade em que serão abatidas das 
CONTRAPRESTAÇÕES MENSAIS EFETIVAS). 

36.2.5 A CONCESSIONÁRIA permanecerá responsável pelo cumprimento das demais 
obrigações contratuais, independentemente da utilização da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 
CONTRATO. 

36.2.6 Qualquer modificação da GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO deverá ser 
previamente submetida à aprovação do PODER CONCEDENTE. 

36.3 Caução em dinheiro 

36.3.1 Quando a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO for prestada por caução em 
dinheiro, o PODER CONCEDENTE deverá atualizar monetariamente os valores pela 
variação do IPCA, conforme dispõe da LEI FEDERAL DE LICITAÇÕES ou outro índice que 
vier a substituí-lo oficialmente, no momento de sua restituição à CONCESSIONÁRIA. 

36.4 Títulos da Dívida Pública 

36.4.1 Na hipótese de a CONCESSIONÁRIA optar pela apresentação dos títulos da dívida 
pública, estes deverão ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema 
centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, sendo 
avaliados seus valores conforme definidos pelo Ministério da Economia ou órgão que venha 
a substituí-lo. 

36.5 Fiança Bancária 

36.5.1 As cartas de fiança deverão ser contratadas junto a instituições financeiras e deverão 
ter vigência mínima de 1 (um) ano a contar da assinatura do CONTRATO. 

36.5.1.1 As cartas de fiança deverão conter: 

i. Obrigação do Banco Fiador de pagar as despesas judiciais ou 
extrajudiciais no caso de o PODER CONCEDENTE ingressar em juízo para 
demandar o cumprimento da obrigação a que se refere a Carta de Fiança; 

ii. obrigação do Banco Fiador de pagar pelos prejuízos causados pela 
CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE, nos limites estabelecidos 
nesta Cláusula 36, como por exemplo multas aplicadas pelo PODER 
CONCEDENTE relacionadas ao CONTRATO, no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, contados a partir do recebimento da notificação escrita encaminhada 
pelo PODER CONCEDENTE ao Banco Fiador; 

iii. Impossibilidade de o Banco Fiador se escusar do cumprimento das 
obrigações assumidas perante o PODER CONCEDENTE, ainda que haja 
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objeção ou oposição da CONCESSIONÁRIA; e 

iv. Eleição do Foro Central da Comarca de Irati, sede do PODER 
CONCEDENTE, para dirimir controvérsias. 

36.5.1.2 O Banco Fiador deve ainda: 

i. Garantir que a Carta de Fiança esteja devidamente contabilizada e de 
acordo com os regulamentos do Banco Central do Brasil em vigor, bem como 
atenda aos preceitos da Legislação Bancária aplicável; 

ii. Assegurar que os signatários do instrumento estejam autorizados a 
prestar a Fiança em nome do Banco Fiador e em sua responsabilidade; 

iii. Deve estar autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Cartas de 
Fiança, e que o valor da Carta de Fiança encontra-se dentro dos limites que 
lhe são autorizados pelo Banco Central do Brasil. 

36.6 Seguro Garantia 

36.6.1 Os seguros-garantia deverão ser contratados junto a Seguradoras, devidamente 
constituídas e autorizadas a operar pela SUSEP, observando os termos dos atos normativos 
da SUSEP aplicáveis ao seguro-garantia, e deverão ter vigência mínima de 1 (um) ano a 
contar da data de assinatura do CONTRATO. 

36.6.1.1 O seguro-garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência 
do CONTRATO mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora; 

36.6.1.2 Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de 
renovação ou de aniversário, desde que mantidas as mesmas condições e coberturas 
da apólice vigente e desde que nenhum período fique descoberto. 

36.6.1.3 A apólice de seguro-garantia deverá conter ainda as seguintes disposições: 

i. Declaração da Seguradora de que conhece e aceita os termos e 
condições do CONTRATO; 

ii. Vedação ao cancelamento da apólice de seguro-garantia por falta de 
pagamento total ou parcial do prêmio; 

iii. obrigação da Seguradora de pagar pelos prejuízos causados pela 
CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE, nos limites estabelecidos 
nesta Cláusula 36, como por exemplo multas aplicadas pelo PODER 
CONCEDENTE relacionadas ao CONTRATO, no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, contados a partir do recebimento da notificação escrita encaminhada 
pelo PODER CONCEDENTE à Seguradora; 

iv. Impossibilidade da Seguradora se escusar do cumprimento das 
obrigações assumidas perante o PODER CONCEDENTE, ainda que haja 
objeção ou oposição da CONCESSIONÁRIA; e 

v. Eleição do Foro Central da Comarca de Irati, sede do PODER 
CONCEDENTE, para dirimir controvérsias. 
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CAPÍTULO VI – DA ALOCAÇÃO DE RISCOS 

37 RISCOS DO PODER CONCEDENTE 

37.1 Constituem riscos suportados exclusivamente pelo PODER CONCEDENTE, que poderão 
ensejar revisão do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO em benefício da 
CONCESSIONÁRIA, caso venham a se materializar: 

i. Passivos ambientais relacionados aos SERVIÇOS existentes e gerados em momento 
anterior ao início da FASE I, incluindo o pagamento de eventuais indenizações pelos danos 
causados; 

ii. Danos à REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, a terceiros ou ao meio 
ambiente; causados por prestadores de serviços contratados pelo PODER CONCEDENTE, 
para operação e manutenção da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, até o início 
da a FASE I; 

iii. Impactos ocorridos durante a transição de eventual contrato de operação e 
manutenção firmado entre o PODER CONCEDENTE para a prestação de serviços de 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA durante a Fase 0, desde que por motivos não imputáveis à 
CONCESSIONÁRIA; 

iv. Alteração das CLASSES DE ILUMINAÇÃO dos logradouros, por determinação do 
PODER CONCEDENTE, fora dos critérios técnicos pré-definidos e dos parâmetros definidos 
no CADERNO DE ENCARGOS, em decorrência de obras ou intervenções de qualquer 
natureza por parte da Administração Pública municipal; 

v. Solicitações do PODER CONCEDENTE para realocação de PONTOS DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, em decorrência de obras e ou de intervenções de qualquer natureza 
por parte Administração Pública municipal; 

vi. Solicitações do PODER CONCEDENTE para instalação de PONTOS DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA ADICIONAIS, conforme condições previstas no MECANISMO DE 
PAGAMENTO; 

vii. Necessidade de adequação dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA instalados 
diretamente por LOTEADORES, aos padrões luminotécnicos da CONCESSÃO, conforme 
CADERNO DE ENCARGOS; 

viii. atraso ou omissão do PODER CONCEDENTE nas providências que lhe cabem, dos 
quais resulte em alteração do resultado econômico da CONCESSÃO, incluindo, mas não se 
limitando, atrasos na implantação de MARCOS DA CONCESSÃO por culpa do PODER 
CONCEDENTE; 

ix. imposição à CONCESSIONÁRIA, por quaisquer dos MUNICÍPIOS, do pagamento de 
valores pelo uso do solo, subsolo ou espaço aéreo municipal para instalação de 
equipamentos e materiais integrantes da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 

x. custos com a realização de desapropriações, servidões e limitações administrativas, 
bem como efeitos decorrentes do atraso na realização dessas atividades, desde que o atraso 
não tenha sido causado por ato ou omissão da CONCESSIONÁRIA; 
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xi. ocorrência de greves dos servidores ou empregados do PODER CONCEDENTE ou 
da EMPRESA DISTRIBUIDORA que impactem o CONTRATO; 

xii. decisões judiciais ou administrativas que impeçam ou impossibilitem a 
CONCESSIONÁRIA de prestar os SERVIÇOS, exceto nos casos em que a 
CONCESSIONÁRIA tiver dado causa à decisão ou na hipótese de haver previsão neste 
CONTRATO que aloque o risco associado à CONCESSIONÁRIA; 

xiii. incidência de fontes de luz privadas (refletores, painéis, dentre outros) sobre a via 
pública e obstrução do fluxo luminoso do PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA no vão para 
medição, por elementos externos (exemplo: indivíduos arbóreos, placas de sinalização, 
iluminação privada), que acarretem o não atendimento pela CONCESSIONÁRIA do Indicador 
de Adequação Luminotécnico (IAL), observado o previsto no SISTEMA DE MENSURAÇÃO 
DE DESEMPENHO e CADERNO DE ENCARGOS; 

xiv. solicitação do PODER CONCEDENTE de incorporação de inovação tecnológica ou 
alteração dos parâmetros técnicos, nos termos da Cláusula 18; 

xv. alterações na legislação e na regulação aplicável à CONCESSIONÁRIA, aos 
SERVIÇOS ou à CONCESSÃO, incluídas aquelas ocorridas nos parâmetros técnicos 
vigentes e aplicáveis na data de publicação do EDITAL;  

xvi. solicitação do PODER CONCEDENTE de alteração do PLANO DE MODERNIZAÇÃO 
e projetos dele decorrentes, salvo se tais mudanças decorrerem da necessidade de correções 
derivadas de sua incompatibilidade com as especificações do CONTRATO e ANEXOS; 

xvii. variações do CADASTRO BASE identificadas em relação ao NÚMERO PREVISTO 
DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM OUTRAS VIAS e NÚMERO PREVISTO DE 
PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS PRINCIPAIS, observado o disposto na 
Cláusula 41.7 do CONTRATO;  

xviii.  criação, extinção, isenção ou alteração de tributos ou encargos legais, que incidam 
diretamente sobre os SERVIÇOS, incluindo-se o Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza – ISS, após a apresentação de propostas, ainda que em decorrência de decisão 
judicial transitada em julgado, ressalvados os impostos sobre a renda; 

xix. riscos relacionados à exploração das ATIVIDADES RELACIONADAS desenvolvidas 
direta ou indiretamente pelo PODER CONCEDENTE, inclusive os prejuízos que resultem de 
sua execução;  

xx. o atraso na obtenção de licença, de permissão, de autorização ou de alvará cuja 
competência para a concessão seja atribuída a cada um dos MUNICÍPIOS, desde que os 
pedidos tenham sido apresentados com a antecedência exigida e corretamente 
fundamentados e suficientemente instruídos pela CONCESSIONÁRIA, podendo ensejar, 
inclusive, a prorrogação dos prazos dos MARCOS DA CONCESSÃO;  

i. entende-se configurado o atraso na emissão de licença, de permissão, de 
autorização ou de alvará a sua não expedição ou a expedição posterior ao 
prazo estabelecido na legislação vigente à época da apresentação do 
requerimento pela CONCESSIONÁRIA;  

ii. nos casos em que não tenha sido definido pela legislação um prazo para a 
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emissão de licença, de permissão, de autorização ou de alvará, deverá ser 
considerado um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para manifestação da 
autoridade competente, para fins de aplicação do disposto na Subcláusula 
anterior.  

xxi. eventual imposição, pela EMPRESA DISTRIBUIDORA, do pagamento de valores 
pelo uso de ativos de distribuição de energia elétrica para a instalação de equipamentos e 
materiais utilizados exclusivamente na prestação dos SERVIÇOS; 

xxii. atraso no cumprimento dos prazos para atendimento de chamadas em razão de 
impedimentos por parte da EMPRESA DISTRIBUIDORA, desde que comprovada a 
regularidade formal, a tempestividade e a adequação dos requerimentos e solicitações 
encaminhados pela concessionária, e, desde que a EMPRESA DISTRIBUIDORA deixe de 
observar os procedimentos regulamentares e os prazos a ela conferidos para a respectiva 
manifestação; 

xxiii. cálculo do ÍNDICE DE DESEMPENHO GERAL e da CONTRAPRESTAÇÃO 
MENSAL EFETIVA por falhas na prestação dos SERVIÇOS, nas seguintes hipóteses 
relacionadas à relação com a EMPRESA DISTRIBUIDORA: 

i. eventuais danos à REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
comprovadamente ocasionados pela EMPRESA DISTRIBUIDORA, ou por seus 
subcontratados; 

ii. falhas ou interrupção no fornecimento de energia elétrica, inclusive aquelas 
decorrentes do risco sistêmico de produção de energia do país (blackout, racionamento 
ou apagão no âmbito do sistema elétrico nacional), desde que não tenham sido 
ocasionadas por ação ou omissão da CONCESSIONÁRIA;  

iii. atrasos da EMPRESA DISTRIBUIDORA em relação à execução ou emissão de 
atos previstos pelas normas vigentes, desde que os pedidos tenham sido corretamente 
fundamentados e instruídos pela CONCESSIONÁRIA e desde que a negativa não 
decorra de culpa ou omissão da CONCESSIONÁRIA, tais como:  

a. aprovação de projetos e de obras de alteração dos ativos ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA conectados à rede de distribuição;  

b. aprovação de equipamentos automáticos de controle de carga;  

c. atualização de dados cadastrais para fins de medição e de cobrança da 
energia consumida pela REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 

d. energização de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 

iv. insuficiência de prerrogativas operacionais para atuação perante a EMPRESA 
DISTRIBUIDORA, em razão do PODER CONCEDENTE restringir poderes ou se omitir 
quanto à eventual necessidade de complementação da outorga de poderes que 
assegure a plena atuação da CONCESSIONÁRIA na execução dos SERVIÇOS; 

v. alteração dos prazos e condições de acesso à rede, de aprovação de projetos ou 
de atualização cadastral e demais parâmetros técnicos previstos na norma técnica da 
EMPRESA DISTRIBUIDORA ou das condições do CONTRATO DE FORNECIMENTO 
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DE ENERGIA, vigentes à época da apresentação da PROPOSTA COMERCIAL. 

xxiv. custos decorrentes de solicitações do PODER CONCEDENTE, para a incorporação 
de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA adicionais, em quantidade superior aos limites 
máximos do BANCO DE CRÉDITOS, observada a(s) respectiva(s) COTA-PARTE em caso 
de solicitação do PODER CONCEDENTE advinda de requerimento de apenas um ou mais 
de um MUNICÍPIO; 

xxv. custos decorrentes das solicitações do PODER CONCEDENTE para adequar os 
PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA instalados diretamente por EMPREENDEDORES, 
loteadores e terceiros aos padrões luminotécnicos da CONCESSÃO, quando a 
CONCESSIONÁRIA não aprovar o projeto apresentado pelos EMPREENDEDORES;  

xxvi.  qualquer ação ou omissão de um ou de mais de um dos MUNICÍPIOS que implique 
em redução do escopo do CONTRATO, incluindo, sem se limitar, a retirada do(s) 
respectivo(s) MUNICÍPIO(s) consorciado do CONDER a que se refere o artigo 11 da LEI DE 
CONSÓRCIOS PÚBLICOS; e 

xxvii. recuperar, prevenir, corrigir e gerenciar eventual passivo ambiental relacionado à 
CONCESSÃO que tenha sido identificado entre o início da Fase 0 e o início da Fase I.  

38 RISCOS DA CONCESSIONÁRIA 

38.1 Salvo os riscos expressamente alocados ao PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA 
assume todos os demais riscos inerentes à execução do CONTRATO, inclusive, mas não se 
limitando, aqueles a seguir especificados, os quais não ensejarão a recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro contratual em favor da CONCESSIONÁRIA, caso venham a se materializar: 

i. atraso na contratação de INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA e do 
VERIFICADOR INDEPENDENTE, exceto se comprovada ausência de interesse de pessoas 
jurídicas para atuação como VERIFICADOR INDEPENDENTE; 

ii. passivos ambientais relacionados aos SERVIÇOS existentes e gerados em momento 
posterior ao início da FASE I ou aqueles que, referentes a momento anterior à FASE I, tenham 
sido produzidos diretamente em decorrência da ação ou omissão da CONCESSIONÁRIA, 
incluindo o pagamento de eventuais indenizações pelos danos causados; 

iii. erros ou omissões nos estudos e levantamentos necessários para a elaboração da 
PROPOSTA COMERCIAL, incluindo, mas não se limitando, a erros ou omissões na 
incorporação de informações sobre as CLASSES DE ILUMINAÇÃO e nas estimativas de 
investimentos, custos e despesas relacionados à execução do CONTRATO, inclusive quanto 
aos custos referentes aos seguros, insumos, materiais, pessoal, equipamentos, mobiliário;  

iv. erros ou falhas na elaboração ou implantação dos projetos e planos exigidos pelo 
CADERNO DE ENCARGOS, incluindo, mas não se limitando, a erros na elaboração do 
CADASTRO BASE e atualização do CADASTRO; 

v. erro em projetos ou falhas na prestação dos serviços pelos seus subcontratados, 
empregados, ou, terceirizados; 

vi. variação de qualquer investimento, custo ou despesa relacionados à execução do 
CONTRATO, a abranger insumos, materiais, pessoal, equipamentos, mobiliário dentre 



 

 
Página 55 de 102 

 

outros; 

vii. variações inflacionárias, de taxas de câmbio ou do custo de capital, inclusive os 
resultantes de aumentos das taxas de juros; 

viii. variações do FINANCIAMENTO, incluindo, mas não se limitando a variações do 
montante de dívidas, prazos, taxas de cobertura, margens e honorários e outros 
requerimentos dos FINANCIADORES, ressalvado o previsto na Subcláusula 32.8; 

ix. custos com atendimento da CARGA INSTALADA MÁXIMA exigida, de acordo com o 
previsto no CADERNO DE ENCARGOS, bem como impactos de seu não atendimento; 

x. custos de instalação, operação ou manutenção de PONTOS DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, nos segmentos de logradouros públicos já existentes, no momento da publicação 
do EDITAL, em vãos entre dois PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, com distância de até 
90 (noventa) metros na mesma via, para atendimento dos parâmetros técnicos, de atualidade 
e de desempenho, para eliminação de pontos escuros ou para adequação em função da 
alteração das CLASSES DE ILUMINAÇÃO, inclusive no que tange à necessidade de 
instalação, operação e manutenção de SISTEMA DE TELEGESTÃO; 

xi. falta de manutenção da atualidade da tecnologia empregada, bem como a 
incorporação de inovação tecnológica ou alteração dos parâmetros técnicos 
espontaneamente pela CONCESSIONÁRIA; 

xii. atraso, por culpa da CONCESSIONÁRIA, no cumprimento dos MARCOS DA 
CONCESSÃO, previstos no CADERNO DE ENCARGOS, e demais prazos estabelecidos 
neste CONTRATO, consideradas as eventuais prorrogações acordadas com o PODER 
CONCEDENTE; 

xiii. mudanças no PLANO DE MODERNIZAÇÃO ou nos projetos, por iniciativa da 
CONCESSIONÁRIA; 

xiv. encargos trabalhistas relativos aos seus empregados ou seus subcontratados, 
incluindo os decorrentes de saúde e segurança dos trabalhadores, de decisão tomada em 
dissídio trabalhista ou decorrente da celebração de acordo ou convenção coletiva de trabalho; 

xv. encargos previdenciários, fiscais, acidentários e comerciais resultantes da execução 
deste CONTRATO e as responsabilizações deles decorrentes, incluídas aquelas 
relacionadas às empresas eventualmente subcontratadas no âmbito da CONCESSÃO; 

xvi. interrupção ou falha de fornecimento de materiais, insumos e serviços pelos seus 
contratados, inclusive, mas não se limitando, àqueles decorrentes de greves dos seus 
empregados, prestadores de serviços, terceirizados ou de seus subcontratados; 

xvii. custos derivados de ações judiciais de terceiros contra a CONCESSIONÁRIA ou 
contra as subcontratadas, decorrentes da execução da CONCESSÃO, salvo se por fato 
imputável ao PODER CONCEDENTE; 

xviii. impactos na qualidade na prestação dos SERVIÇOS objeto deste CONTRATO, 
incluindo a qualidade dos materiais e equipamentos utilizados, bem como o atendimento às 
especificações técnicas dos SERVIÇOS e a obtenção dos ÍNDICES DE DESEMPENHO 
GERAL; 



 

 
Página 56 de 102 

 

xix. a partir da DATA DE EFICÁCIA, os prejuízos causados a terceiros decorrentes da 
prestação dos SERVIÇOS pela CONCESSIONÁRIA, seus empregados, prestadores de 
serviço, terceirizados, subcontratados ou por qualquer outra pessoa física ou jurídica a ela 
vinculada, no exercício das atividades abrangidas neste CONTRATO; 

xx. ineficiências ou perdas econômicas decorrentes de falhas, negligência, inépcia ou, 
omissão no cumprimento do objeto deste CONTRATO; 

xxi. todos os riscos relacionados à exploração das ATIVIDADES RELACIONADAS, 
inclusive os prejuízos que resultem de sua execução, ressalvadas as ATIVIDADES 
RELACIONADAS desenvolvidas direta ou indiretamente pelo PODER CONCEDENTE; 

xxii. contratação das apólices de seguros, bem como sua abrangência, cobertura e 
adequação ao objeto da CONCESSÃO, incluídos os danos materiais e os danos morais 
abrangidos;  

xxiii. liquidez financeira da CONCESSIONÁRIA durante todo o PRAZO DA CONCESSÃO, 
incluindo, sem se limitar, quanto às obrigações de subscrição e integralização do CAPITAL 
SOCIAL MINIMO e de sua manutenção, na forma exigida no CONTRATO; 

xxiv. impactos na prestação do serviço advindos da falta de capacitação da SPE, em 
decorrência de alteração de seu controle societário; 

xxv. eventual perecimento, destruição, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos de 
danos causados aos BENS VINCULADOS, cobertos ou não pelas apólices de seguro 
contratadas pela CONCESSIONÁRIA ou pela garantia do fabricante, inclusive os decorrentes 
de atos de vandalismo, atos decorrentes de manifestações sociais ou públicas  

xxvi. custos decorrentes de defeitos ocultos em BENS VINCULADOS; 

xxvii. custos para atendimento às condições estabelecidas pelos órgãos e entidades 
públicas de proteção do patrimônio histórico e cultural, respeitada a legislação vigente de 
proteção do patrimônio; 

xxviii. custos referentes ao planejamento empresarial, financeiro, econômico, tributário e 
contábil da CONCESSÃO e da CONCESSIONÁRIA; 

xxix. interferências nos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA com as estruturas e redes 
das demais concessionárias de serviços públicos, que prestem serviços na ÁREA DA 
CONCESSÃO, assim como eventual interferência de funcionários ou prestadores de serviço 
das referidas concessionárias na REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 

xxx. impactos da variação no tempo a ser considerado para consumo diário de energia 
elétrica para fins de medição por estimativa nos MUNICÍPIOS relativamente ao cálculo do 
BÔNUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA; 

xxxi. não conformidade das informações identificadas pela CONCESSIONÁRIA no 
CADASTRO BASE quando relacionados com as tecnologias e carga instalada dos PONTOS 
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 

xxxii. atrasos na obtenção de licença, de permissão, de autorização ou de alvará nas 
hipóteses em que tenha sido constatada a apresentação, pela CONCESSIONÁRIA, de 
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pedidos intempestivos, inadequadamente fundamentados e ou instruídos de forma 
insuficiente, bem como negativa dos órgãos ou entidades competentes que decorra de culpa 
ou omissão da CONCESSIONÁRIA; 

xxxiii. providências, medidas mitigadoras e condicionantes exigidos pelas autoridades 
competentes para a emissão de licença, de permissão, de autorização ou de alvará; 

xxxiv. atrasos ou não obtenção de todas as licenças, permissões, autorizações ou alvarás 
necessários para o desenvolvimento de RECEITAS ACESSÓRIAS, inclusive ATIVIDADES 
RELACIONADAS;  

xxxv. atrasos na obtenção de atos e autorizações junto à EMPRESA DISTRIBUIDORA nas 
hipóteses em que tenha sido constatada a apresentação de pedidos inadequadamente 
fundamentados e ou instruídos de forma insuficiente, bem como negativa da EMPRESA 
DISTRIBUIDORA que decorra de culpa ou omissão da CONCESSIONÁRIA 

xxxvi. Constitui risco da CONCESSIONÁRIA, não ensejando direito ao reequilíbrio 
econômico-financeiro do CONTRATO, o impacto no BÔNUS SOBRE A CONTA DE 
ENERGIA decorrente: 

i. da variação da tarifa cobrada pela EMPRESA DISTRIBUIDORA para o 
fornecimento de energia para ILUMINAÇÃO PÚBLICA;   

ii. atrasos da EMPRESA DISTRIBUIDORA para atualização de suas bases 
cadastrais sobre os PONTOS DE ILUMINAÇÃO; 

xxxvii. superveniência da cobrança, pela EMPRESA DISTRIBUIDORA, de valores para o 
desenvolvimento de ATIVIDADES RELACIONADAS nos ativos de distribuição de energia; 

xxxviii.  identificação de obstrução no fluxo luminoso dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA em razão da presença de indivíduos arbóreos e solicitação das podas necessárias 
às autoridades municipais competentes; 

xxxix. alteração da CLASSE DE ILUMINAÇÃO de via ao longo do PRAZO DA 
CONCESSÃO que decorra de mudança do volume de tráfego; 

xl. quaisquer outros riscos afetos à execução do objeto da CONCESSÃO, que não 
estejam expressamente previstos e alocados por meio do CONTRATO. 

39 CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR 

39.1 Na ocorrência de CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, quando a cobertura de suas 
consequências possa ser contratada junto a instituições seguradoras, no mercado brasileiro, na data 
da ocorrência ou quando houver apólices vigentes que cubram o evento, a CONCESSIONÁRIA 
deverá ser responsabilizada por todos os custos decorrentes. 

39.1.1 Considerar-se-á que o seguro está disponível no mercado brasileiro, se, à época da 
materialização do risco, o risco seja segurável há pelo menos 2 (dois) anos e por pelo menos 
2 (duas) empresas seguradoras. 

39.2 Resguardadas as disposições em contrário expressas neste CONTRATO, a ocorrência de 
situações de CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, quando a cobertura de suas consequências não 
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possa ser contratada junto a instituições seguradoras na forma da Subcláusula anterior, é 
considerada como de risco do PODER CONCEDENTE. 

39.2.1 Na hipótese prevista na Subcláusula 39.2, a PARTE deverá comunicar, no prazo máximo 
de 48 (quarenta e oito) horas, à outra PARTE a ocorrência de qualquer evento dessa natureza. 

39.2.2 Salvo se o PODER CONCEDENTE fornecer outras instruções por escrito, a 
CONCESSIONÁRIA continuará cumprindo suas obrigações decorrentes do CONTRATO, na 
medida do razoavelmente possível e procurará, por todos os meios disponíveis, cumprir 
aquelas obrigações não impedidas pelo evento de CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, 
cabendo ao PODER CONCEDENTE da mesma forma cumprir as suas obrigações não 
impedidas pelo mesmo evento. 

39.2.3 Caberá ao PODER CONCEDENTE decidir pela revisão contratual ou extinção da 
CONCESSÃO prevista na Subcláusula 48.1.ii. 
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CAPÍTULO VII - REVISÕES DO CONTRATO 

40 REVISÕES ORDINÁRIAS DOS PARÂMETROS DA CONCESSÃO 

40.1 No 6º (sexto) e no 9º (nono) ANO CONTRATUAL poderão ser realizados processos de revisão 
dos parâmetros da CONCESSÃO, tais como: 

i. revisão do ÍNDICE DE DESEMPENHO GERAL; 

ii. necessidade de adequação da tecnologia empregada com os parâmetros de 
atualidade, de acordo com o quanto disposto na Subcláusula 18.1; 

iii. solicitações de inovações tecnológicas ou de alteração de parâmetros técnicos pelo 
PODER CONCEDENTE, as quais devem ser refletidas no SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE 
DESEMPENHO mantendo, no mínimo, o mesmo nível de serviço atual; e 

iv. revisão do PLANO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO. 

40.2 Os parâmetros definidos pela revisão de que trata esta Cláusula serão aplicados até o término 
do processo de revisão subsequente dos parâmetros da CONCESSÃO. 

40.3 A implementação de eventuais inovações tecnológicas ou de alterações de parâmetros técnicos 
dos BENS VINCULADOS em função da revisão prevista na presente Cláusula deverá 
necessariamente ser precedida de tempo razoável para sua incorporação na CONCESSÃO. 

40.3.1 As inovações tecnológicas e os novos parâmetros técnicos serão aplicados a todos os 
BENS VINCULADOS que vierem a ser implantados ou substituídos após o término do processo 
de revisão, não sendo necessária a substituição imediata dos equipamentos que se encontram 
operacionais. 

40.4 Da instrução do processo de revisão 

40.4.1 O processo de revisão será instaurado de ofício, por decisão discricionária do PODER 
CONCEDENTE, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados dos marcos para revisão 
previstos nesta Cláusula. 

40.4.2 O processo de revisão deverá ser concluído no prazo máximo de 6 (seis) meses. Após 
este prazo, qualquer das PARTES que se sentir prejudicada poderá recorrer aos mecanismos 
de resolução de disputas. 

40.4.2.1 A realização do processo de revisão ordinária não suspende as obrigações das 
PARTES, permanecendo estas válidas e vigentes para fins de acompanhamento, 
fiscalização e aplicação de penalidades. 

40.4.3 As PARTES poderão ser assistidas por consultores técnicos de qualquer especialidade 
no curso do processo de revisão e os laudos, estudos, pareceres ou opiniões emitidas por estes 
deverão ser encartados ao processo de modo a explicitar as razões que levaram as PARTES 
ao acordo final ou à eventual divergência. 

40.4.4 As reuniões, negociações ou eventuais audiências realizadas no curso do processo de 
revisão deverão ser devidamente registradas. 

40.4.5 A partir das revisões realizadas, poderão ser estabelecidas eventuais adequações do 



 

 
Página 60 de 102 

 

plano de seguros e das garantias para que assegurem o cumprimento das novas e adicionais 
obrigações definidas entre as PARTES. 

40.4.6 O processo de revisão será concluído mediante acordo das PARTES, e seus resultados 
serão devidamente documentados e, caso importem em alterações do CONTRATO, serão 
incorporados por meio de aditivo contratual. 

40.4.7 O processo de revisão somente ensejará revisão do equilíbrio econômico-financeiro 
contratual nos casos expressamente previstos no CONTRATO, observada a alocação de 
riscos. 

41 PROCEDIMENTOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

41.1 O procedimento de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO poderá ser 
iniciado por requerimento da CONCESSIONÁRIA ou por determinação do PODER CONCEDENTE, 
sendo que à PARTE pleiteante caberá a demonstração tempestiva da ocorrência e identificação do 
evento causador do desequilíbrio. 

41.1.1 A PARTE pleiteante deverá, preferencialmente, identificar o evento de desequilíbrio e 
comunicar a outra PARTE em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias contados de sua 
materialização, com vistas a resguardar a contemporaneidade das relações contratuais, bem 
como possibilitar o adequado manejo das consequências do evento causador do desequilíbrio. 

41.1.2 A omissão de qualquer das PARTES em solicitar a recomposição importará em renúncia 
desse direito após o prazo de 05 (cinco) anos contados a partir da ciência do evento que der 
causa ao desequilíbrio. 

41.2 Por ocasião de cada processo de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do 
CONTRATO, serão contemplados conjuntamente os pleitos então existentes de ambas as PARTES, 
de forma a se compensarem impactos econômico-financeiros positivos ou negativos decorrentes dos 
eventos causadores do desequilíbrio. 

41.3 O pleito deverá ser realizado por meio de comunicação fundamentada e estar acompanhado de 
todos os documentos necessários à demonstração do seu cabimento, inclusive quanto aos seguintes 
aspectos: 

(i) Identificação precisa do evento causador do desequilíbrio, incluindo, sem se limitar, 
dados e informações sobre a data da ocorrência e a provável duração da hipótese 
ensejadora da recomposição, acompanhada, quando pertinente, de evidência de que a 
responsabilidade está contratualmente alocada à outra PARTE, por meio da 
apresentação de relatório técnico-jurídico, laudo pericial ou estudo independente; 

(ii) Quantitativos dos desequilíbrios efetivamente identificados no fluxo de caixa, com a 
data de ocorrência de cada um deles, ou a estimativa, em caso de novos investimentos, 
para o cálculo da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO; 

(iii) Identificação dos impactos econômicos, diretos e indiretos, efetivamente incorridos 
pela PARTE pleiteante, decorrentes do evento causador do desequilíbrio, acompanhado 
de sumário explicativo contendo os regimes contábil e tributário aplicáveis às receitas ou 
aos custos supostamente desequilibrados; 

(iv) Em caso de avaliação de eventuais desequilíbrios futuros, demonstração 
circunstanciada dos pressupostos e parâmetros utilizados para as estimativas dos 
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impactos;  

(v) O pedido, conforme o caso, deverá conter a indicação da pretensão de revisão do 
CONTRATO, trazendo a demonstração circunstanciada dos pressupostos e parâmetros 
utilizados e informando os impactos e as eventuais alternativas de balanceamento das 
prestações entre as PARTES; 

(vi) O pedido deverá conter, ainda, a identificação do impacto da recomposição do 
equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO na COTA-PARTE de cada MUNICÍPIO, 
com recálculo e indicação dos novos percentuais a serem considerados para fins da 
definição da COTA-PARTE de cada MUNICÍPÍO; 

(vii) O pedido deverá indicar os reflexos da recomposição do equilíbrio econômico-
financeiro do CONTRATO, incluindo, sem se limitar, no VALOR DO CONTRATO, da 
CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL OFERTADA, nos seguros previstos na Cláusula 26 e 
nos percentuais referentes à COTA-PARTE de cada MUNICÍPIO previstos na 
Subcláusula 7.1.2; 

(viii) O pedido deverá indicar a necessidade de alteração do CONTRATO e, caso 
aplicável a alteração, ser acompanhado da sugestão preliminar do termo aditivo 
contratual cabível.    

41.3.1 No caso de pleito apresentado pela CONCESSIONÁRIA, o PODER CONCEDENTE deverá, 
no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, manifestar-se a respeito do seu cabimento. 

41.3.2 O PODER CONCEDENTE, ou quem por ele indicado, terá livre acesso a informações, bens e 
instalações da CONCESSIONÁRIA ou de terceiros por ela contratados para aferir valor do 
desequilíbrio alegado pela CONCESSIONÁRIA no seu pedido de recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro do CONTRATO. 

41.3.3 No caso de pleitos apresentados pelo PODER CONCEDENTE, recebida a notificação, a 
CONCESSIONÁRIA terá 60 (sessenta) dias para apresentar manifestação fundamentada 
quanto ao respectivo pedido. 

41.3.4 Em consideração à resposta da CONCESSIONÁRIA ao pedido do PODER CONCEDENTE, 
este terá 60 (sessenta) dias para ratificar o cabimento da recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro. 

41.4 Para a confirmação das situações apontadas como ensejadoras de desequilíbrio econômico-
financeiro do CONTRATO e para o dimensionamento dos efeitos e medidas delas resultantes, as 
PARTES poderão contar com a participação de entidade especializada especialmente contratada 
para essa finalidade ou solicitar laudos econômicos a serem elaborados pelo VERIFICADOR 
INDEPENDENTE. 

41.5 O PODER CONCEDENTE poderá também solicitar laudos econômicos ou técnicos elaborados 
por órgãos ou entidades da Administração Pública municipal. 

41.6 A metodologia utilizada para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO 
será a do fluxo de caixa marginal, conforme procedimentos descritos a seguir. 
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41.6.1 A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO será realizada de forma 
que seja nulo o valor presente líquido do FLUXO DE CAIXA MARGINAL projetado em razão 
do evento que ensejou a recomposição, considerando, na mesma data base (i) os fluxos de 
caixa dos dispêndios marginais resultantes do evento que deu origem à recomposição, e (ii) os 
fluxos de caixas das receitas marginais resultantes da recomposição do equilíbrio econômico-
financeiro contratual. 

41.6.2 Para fins de determinação dos fluxos de caixa dos dispêndios marginais, deverão ser utilizadas 
as melhores informações disponíveis para retratar as reais e efetivas condições atuais, para 
estimar o valor dos investimentos, custos e despesas, bem como eventuais receitas e outros 
ganhos, resultantes do evento causador do desequilíbrio. 

41.6.3 De acordo com as eventuais premissas eventualmente definidas pelo VERIFICADOR 
INDEPENDENTE, o PODER CONCEDENTE poderá solicitar que a CONCESSIONÁRIA 
demonstre que os valores necessários para realização de novos investimentos serão 
calculados com base em valores de mercado, considerando o custo global de obras ou 
atividades semelhantes no Brasil ou com base em sistemas de custos que utilizem como 
insumo valores de mercado do setor específico do projeto, aferidos, em qualquer caso, 
mediante orçamento sintético, elaborado por meio de metodologia expedita ou paramétrica. 

41.6.4 A TAXA DE DESCONTO REAL ANUAL a ser utilizada no cálculo do valor presente líquido deve 
ser obtida nos seguintes termos: 

TD = 146,30 % * TR 

Sendo: 

TD: TAXA DE DESCONTO REAL ANUAL; 

TR: Taxa de Referência, composta pela média diária dos últimos 12 (doze) meses da taxa bruta de 
juros de venda do título “Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050” (antigas Notas do Tesouro 
Nacional Série B – NTN-B), ex ante a dedução do Imposto de Renda, com vencimento em 15/08/2050, 
publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, apurada na data do efetivo impacto do evento de 
desequilíbrio no fluxo de caixa da CONCESSIONÁRIA, sem considerar a parcela relacionada à 
variação do IPCA/IBGE.  

41.6.5 Para fins de determinação do valor a ser reequilibrado, deverão ser considerados os efeitos 
dos tributos diretos e indiretos efetivamente incidentes sobre o fluxo dos dispêndios marginais 
e efetivamente desembolsados. 

41.6.6 Desde que observada a regra definida para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro 
do CONTRATO: 

(i) Os eventos causadores de desequilíbrios relativos aos investimentos definidos pelos 
MARCOS DA CONCESSÃO considerarão, para cálculo da recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro do CONTRATO, a Taxa de Desconto calculada na data da 
assinatura do CONTRATO; 

(ii) Todas as demais hipóteses considerarão, para cálculo da recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro do CONTRATO, a Taxa de Desconto calculada na data da 
materialização do evento; 

(iii) A cada recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, será 



 

 
Página 63 de 102 

 

definida a Taxa de Desconto definitiva para todo o prazo da CONCESSÃO quanto aos 
eventos nela considerados. 

41.7 Caso a quantidade de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA verificada no CADASTRO BASE 
seja menor que a FAIXA INFERIOR (FI) ou maior que a FAIXA SUPERIOR (FS), em relação ao 
QUANTITATIVO REFERENCIAL DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO, a CONTRAPRESTAÇÃO 
MENSAL OFERTADA constante da PROPOSTA COMERCIAL da CONCESSIONÁRIA será 
reajustada para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, de acordo com o 
estabelecido na tabela abaixo:  

NOME FAIXA INFERIOR (FI) FAIXA SUPERIOR (FS) FATOR DE 
REEQUILÍBRIO (FR) 

QUANTITATIVO 
REFERENCIAL DE 
PONTOS DE 
ILUMINAÇÃO 

98% (noventa e oito por cento) 
do QUANTITATIVO 
REFERENCIAL DE PONTOS 
DE ILUMINAÇÃO, conforme 
ANEXO 15. 

102% (cento e dois por cento) 
QUANTITATIVO REFERENCIAL 
DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO, 
conforme ANEXO 15. 

0,0019668% 

41.8 A quantidade de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA objeto do reequilíbrio decorrente da 
Subcláusula 41.7 deverá ser calculada aplicando o FATOR DE REEQUILÍBRIO (FR), conforme 
fórmula abaixo, resultando em um valor que deverá ser acrescentado ou subtraído, tendo como 
referência a PROPOSTA COMERCIAL da CONCESSIONÁRIA. 

𝐶𝑀O 𝑅𝑒𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎 = 𝐶𝑀O 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎 + 𝐶𝑀O 𝐴𝑐𝑟é𝑠𝑐𝑖𝑚𝑜 – 𝐶𝑀O 𝑅𝑒𝑑𝑢ção 

Onde: 

𝐶𝑀O 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎: CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL OFERTADA na PROPOSTA COMERCIAL da 
CONCESSIONÁRIA. 

𝐶𝑀O 𝐴𝑐𝑟é𝑠𝑐𝑖𝑚𝑜: deverá ser calculada conforme o exposto: 

𝐶𝑀O 𝐴𝑐𝑟é𝑠𝑐𝑖𝑚𝑜 = 𝐶𝑀O 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎 - 𝑅𝐶𝐴 

𝑅𝐶𝐴 = (𝑄𝐶𝐵 - 𝐹𝑆) ∙ 𝐹 

Onde: 

𝑅𝐶𝐴: reequilíbrio ocasionado caso o quantitativo total de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 
identificado no CADASTRO BASE, seja maior que a FAIXA SUPERIOR (FS); 

𝐹𝑅: FATOR DE REEQUILÍBRIO (FR) indicado para o QUANTITATIVO REFERENCIAL DE 
PONTOS DE ILUMINAÇÃO; 

𝐹𝑆: quantitativo correspondente a 102% (cento e dois por cento) do QUANTITATIVO 
REFERENCIAL DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO; 

𝐶𝑀O 𝑅𝑒𝑑𝑢çã𝑜: será calculada conforme o exposto: 

𝐶𝑀O 𝑅𝑒𝑑𝑢çã𝑜 = 𝐶𝑀O 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎 ∙ 𝑅𝐶𝑅 
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𝑅𝐶𝑅 = (𝐹𝐼 − 𝑄𝐶𝐵) ∙ 𝐹𝑅 

Sendo: 

𝑅𝐶𝑅𝑖: reequilíbrio ocasionado caso o quantitativo total de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 
identificado no CADASTRO BASE, seja menor que a FAIXA INFERIOR (FI); 

𝐹𝑅: FATOR DE REEQUILÍBRIO (FR) indicado para o QUANTITATIVO REFERENCIAL DE 
PONTOS DE ILUMINAÇÃO; 

𝐹𝑖: quantitativo correspondente a 98% (noventa e oito por cento) do QUANTITATIVO 
REFERENCIAL DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO; 

𝑄𝐶𝐵: correspondente à quantidade total de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA identificada no 
CADASTRO BASE. 

41.9 Eventuais divergências surgidas em relação ao reequilíbrio econômico-financeiro do 
CONTRATO não suspendem ou alteram as obrigações das PARTES durante a pendência do 
processo de revisão. 

41.9.1 Não sendo encontrada solução amigável, ou ainda, em caso de discordância quanto à 
necessidade de recomposição ou quanto aos valores ou demais dados indicados, as PARTES 
poderão recorrer aos procedimentos de resolução de disputas previstos neste CONTRATO 
para a solução de controvérsias. 

41.10  A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO será implementada por 
meio das seguintes modalidades, isoladamente ou de forma combinada: 

(i) prorrogação ou redução do PRAZO DA CONCESSÃO, observados os prazos mínimos 
e máximos previstos na legislação aplicável; 

(ii) revisão do cronograma de investimentos; 

(iii) revisão do SISTEMA DE MENSURAÇÃO DO DESEMPENHO; 

(iv) compensação com eventuais créditos tributários vencidos ou vincendos da 
CONCESSIONÁRIA mediante lei autorizativa; 

(v) alteração do percentual de compartilhamento entre as PARTES das RECEITAS 
ACESSÓRIAS; 

(vi) revisão da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL OFERTADA; 

(vii) pagamento de indenização; 

(viii) revisão das obrigações da CONCESSIONÁRIA relacionadas aos requerimentos 
previstos nos anexos de natureza técnica; 

(ix) compensação com penalidades já atribuídas à CONCESSIONÁRIA; e 

(x)outras modalidades previstas em lei. 

41.11  Caberá às PARTES, em comum acordo, a escolha da forma pela qual será implementada a 
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recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, buscando sempre assegurar a 
continuidade da prestação dos SERVIÇOS concedidos, a capacidade de pagamento do PODER 
CONCEDENTE e a preservação da capacidade de pagamento dos FINANCIAMENTOS. 

41.12  Caso, no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados da decisão de reequilíbrio econômico-
financeiro do CONTRATO, não haja acordo a respeito do mecanismo a ser aplicado, o PODER 
CONCEDENTE elegerá os mecanismos de recomposição a serem adotados, a seu exclusivo critério, 
por meio de decisão motivada. 

41.13  Na escolha da medida destinada a implementar a recomposição do equilíbrio econômico-
financeiro do CONTRATO, o PODER CONCEDENTE considerará a periodicidade e o montante dos 
pagamentos vencidos e vincendos a cargo da CONCESSIONÁRIA, relativo aos contratos de 
FINANCIAMENTO celebrados por esta para a execução do objeto do CONTRATO. 

41.14  Caso seja utilizada a revisão da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL OFERTADA como meio 
para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, o reajuste das parcelas 
adicionais ou subtraídas à CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL OFERTADA será realizado anualmente, 
de forma apartada ao reajuste definido na subcláusula 42.1, por meio da aplicação do IPCA, conforme 
fórmula abaixo: 

Rte = IPCAt / IPCA0e 

Onde: 

Rte: é fator de Reajuste, no ano contratual “t”, que deve ser multiplicado pela parcela adicional 
ou subtraída à CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL OFERTADA; 

IPCA0e: é o número índice do IPCA na data-base da Recomposição Equilíbrio Econômico-
Financeiro; e 

IPCAt: é o número índice do IPCA do segundo mês anterior à data de reajuste no ano 

contratual “t”. 

41.15 Caso o PODER CONCEDENTE entenda cabível e necessário alterar os quantitativos do 
CONTRATO referentes aos itens abaixo discriminados, deves ser observadas as respectivas 
fórmulas e procedimentos abaixo indicados:  

41.15.1 Quanto às VIAS COM TELEGESTÃO, constantes do ANEXO 4, a 
CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL OFERTADA será recomposta de acordo com a fórmula abaixo:  

𝐶𝑀O 𝑅𝑒𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎 = 𝐶𝑀O + (𝐶𝑀O 𝑥 percentual do MUNICÍPIO 𝑥 𝑄𝑅instalação) 

Onde:  

𝐶𝑀O 𝑅𝑒𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎: CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL OFERTADA reajustada em decorrência da 
instalação de equipamentos de telegestão em vias adicionais às previstas no ANEXO 4; 

𝐶𝑀O: é a CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL OFERTADA; 

Os percentuais relativos à instalação adicional de telegestão de cada MUNICÍPIO são os 
seguintes: 0,02485%, para o MUNICÍPIO de Fernandes Pinheiro; 0,01754%, para o MUNICÍPIO 
de Inácio Martins; 0,00135%, para o MUNICÍPIO de Irati; 0,00797%, para o MUNICÍPIO de 
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Mallet; 0,00841%, para o MUNICÍPIO de Rebouças; 0,01568%, para o MUNICÍPIO de Teixeira 
Soares.  

𝑄𝑅instalação: é a quantidade de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA em que serão instalados 
os equipamentos adicionais de telegestão. 

41.15.2 Quanto à inclusão de pontos em Iluminação de ÁREAS ESPECIAIS, constantes do 
ANEXO 10, a CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL OFERTADA será recomposta de acordo com a 
fórmula abaixo: 

𝐶𝑀O 𝑅𝑒𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎 = 𝐶𝑀O + (𝐶𝑀O 𝑥 percentual do MUNICÍPIO 𝑥 𝑄𝑅instalação) 

Onde:  

𝐶𝑀O 𝑅𝑒𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎: CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL OFERTADA reajustada em decorrência da 
inclusão de pontos em IAE em vias adicionais às previstas no ANEXO 4; 

𝐶𝑀O: é a CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL OFERTADA; 

Os percentuais relativos à inclusão de pontos em Iluminação de Áreas Especiais de cada 
MUNICÍPIO são os seguintes: 0,17015%, para o MUNICÍPIO de Fernandes Pinheiro; 0,12012%, 
para o MUNICÍPIO de Inácio Martins; 0,00925%, para o MUNICÍPIO de Irati; 0,05457%, para o 
MUNICÍPIO de Mallet; 0,05760%, para o MUNICÍPIO de Rebouças; 0,10734%, para o 
MUNICÍPIO de Teixeira Soares.  

𝑄𝑅instalação: é a quantidade de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA em Iluminação de Áreas 
Especiais que serão incluídos. 

41.15.3 Quanto à atualização da classe das luminárias de via V5 para via V4, constantes do 
ANEXO 4, a CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL OFERTADA será recomposta de acordo com a 
fórmula abaixo: 

𝐶𝑀O 𝑅𝑒𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎 = 𝐶𝑀O + (𝐶𝑀O 𝑥 percentual do MUNICÍPIO 𝑥 𝑄𝑅instalação) 

Onde:  

𝐶𝑀O 𝑅𝑒𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎: CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL OFERTADA reajustada em decorrência da 
alteração de classe viária em vias adicionais às previstas no ANEXO 4; 

𝐶𝑀O: é a CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL OFERTADA; 

O percentual relativo à atualização da classe das luminárias de via V5 para via V4 será de 
0,00334% para o MUNICÍPIO de Teixeira Soares. 

𝑄𝑅instalação: é a quantidade de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA que terão alteração da 
classe viária. 

41.15.4 Quanto aos bens de destaque, constantes do ANEXO 10, a CONTRAPRESTAÇÃO 
MENSAL OFERTADA será recomposta de acordo com a fórmula abaixo: 

𝐶𝑀O 𝑅𝑒𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎 = 𝐶𝑀O + (𝐶𝑀O 𝑥 percentual do bem de destaque) 

Onde:  
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𝐶𝑀O 𝑅𝑒𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎: CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL OFERTADA reajustada em decorrência da 
inclusão do bem de destaque adicionais aos previstos no ANEXO 4; 

𝐶𝑀O: é a CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL OFERTADA; 

Os percentuais relativos à instalação adicional de cada bem de destaque previsto para cada 
MUNICÍPIO serão os seguintes: 0,94393%, para a Antiga Estação Ferroviária, no MUNICÍPIO 
de Fernandes Pinheiro, 2,01023%, para o Paço Municipal, no MUNICÍPIO de Fernandes 
Pinheiro, 1,00378%, para a Estátua de São Sebastião, no MUNICÍPIO de Fernandes Pinheiro, 
1,14448%, para a Escola Municipal Florisval Ferreira, no MUNICÍPIO de Fernandes Pinheiro, 
1,36194%, para a Antiga Estação de Trem, no MUNICÍPIO de Teixeira Soares, 1,50738%, para 
o Ginásio Municipal Romeu Neves, no MUNICÍPIO de Teixeira Soares, 1,83579%, para a Igreja 
Matriz, no MUNICÍPIO de Teixeira Soares. 

41.15.5 As recomposições previstas nesta Subcláusula 41.15 somente poderão ser solicitadas 
pelo PODER CONCEDENTE antes da conclusão da FASE II, por escrito, devendo conter, entre 
outros requisitos aplicáveis, a indicação dos reflexos do reequilíbrio no VALOR DO CONTRATO, 
nos seguros previstos na Cláusula 26 e nos percentuais referentes à COTA-PARTE de cada 
MUNICÍPIO previstos na Subcláusula 7.1.2. 

42 REAJUSTE 

42.1 Os valores monetários previstos neste CONTRATO e nos ANEXOS, inclusive aqueles referentes 
à CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL OFERTADA, serão reajustados anualmente, por meio da aplicação 
da seguinte fórmula: 

 

𝐶𝑃𝑂௜ = 𝐶𝑃𝑂௜ିଵ × ൬
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝐼𝑛𝑓௜

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝐼𝑛𝑓௜ିଵ

൰ 

 

Onde: 

 

𝐶𝑃𝑂௜: valor monetário da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL OFERTADA corrigido na data i; 

𝐶𝑃𝑂௜ିଵ: valor monetário da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL OFERTADA na data i-1; 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝐼𝑛𝑓௜: número índice cumulativo do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 
("IPCA") divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE na data i. 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝐼𝑛𝑓௜ିଵ: número índice cumulativo do IPCA na data i-1. 

i: data do reajuste atual 

i-1: data do reajuste anterior, ou, caso ainda não tenha ocorrido o primeiro reajuste, data limite 
para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL prevista no EDITAL. 

42.2 O primeiro reajuste do valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL OFERTADA refletirá a variação 
do IPCA entre a data limite para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL, prevista no EDITAL, e 
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o mês de início do pagamento. Caso não tenham decorridos 12 (doze) meses entre a data da 
PROPOSTA COMERCIAL e o início do pagamento, o primeiro reajuste será realizado apenas após o 
transcurso dos 12 (doze) meses da data limite de apresentação da PROPOSTA COMERCIAL. 

 

42.3 A data do primeiro reajuste do valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL OFERTADA será 
considerada como data-base para efeito dos reajustes anuais seguintes. 

 

42.4 Caso o IPCA venha a ser extinto, ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado 
em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. Na ausência de previsão 
legal quanto ao índice substituto, as PARTES elegerão novo índice oficial para reajustamento do valor 
remanescente. 
 
42.5 O cálculo e a aplicação dos reajustes a que se refere a Subcláusula 42.1 obedecerão aos 
procedimentos estabelecidos nas normas do PODER CONCEDENTE e na legislação vigente.  
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CAPÍTULO VIII – DA EXECUÇÃO ANÔMALA DO CONTRATO 

43 DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE AS PENALIDADES 

43.1 O não cumprimento das Cláusulas deste CONTRATO, de seus ANEXOS, da legislação e 
regulamentação aplicáveis ensejará, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal e de outras 
penalidades eventualmente previstas na legislação e na regulamentação, a aplicação das seguintes 
penalidades contratuais, conforme o caso: 

i. advertência formal, por escrito e com referência às medidas necessárias à correção 
do descumprimento; 

ii. multas, quantificadas e aplicadas na forma da Cláusula 44; 

iii. impedimento de contratar com os MUNICÍPIOS e com o CONDER; 

iv. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
direta e indireta de todos os entes federativos; e 

v. caducidade. 

43.2 A aplicação das sanções não dispensa a CONCESSIONÁRIA do cumprimento de suas 
obrigações contratuais, ressalvadas as hipóteses de penalidades que acarretem a extinção 
antecipada do CONTRATO, hipótese em que as indenizações devidas entre as partes serão apuradas 
na forma deste CONTRATO. 

43.3 O PODER CONCEDENTE observará, na aplicação das sanções, as seguintes circunstâncias, 
com vistas a garantir a sua proporcionalidade: 

i. a natureza e a gravidade da infração; 

ii. peculiaridade do caso concreto; 

iii. as circunstâncias atenuantes e agravantes; 

iv. os danos dela resultantes para os USUÁRIOS e para o PODER CONCEDENTE; 

v. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas 
e orientações dos órgãos de controle; 

vi. as vantagens auferidas pela CONCESSIONÁRIA em decorrência da infração; 

vii. a situação econômica e financeira da CONCESSIONÁRIA, em especial a sua 
capacidade de honrar compromissos financeiros, gerar receitas e manter a execução do 
CONTRATO; e 

viii. os antecedentes da CONCESSIONÁRIA, inclusive eventuais reincidências. 

43.4 A advertência somente poderá ser aplicada em resposta à inexecução parcial do CONTRATO 
que não cause risco ou prejuízos aos SERVIÇOS ou aos USUÁRIOS. 

43.5 A aplicação de multas observará o disposto na Cláusula 44. 
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43.6 O impedimento de licitar e contratar poderá ser aplicado em razão da inexecução parcial do 
CONTRATO que cause grave dano à Administração Pública, ao funcionamento dos SERVIÇOS ou 
ao interesse coletivo; da inexecução total do CONTRATO ou do retardamento da execução do 
CONTRATO. 

43.7 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada pela prática de ato 
fraudulento ou de ato previsto na LEI ANTICORRUPÇÃO. 

43.8 A aplicação de qualquer penalidade prevista nesta Cláusula não impede a declaração de 
caducidade da CONCESSÃO pelo PODER CONCEDENTE, nas hipóteses previstas no CONTRATO. 

43.9 Não cabe a aplicação de penalidade em relação a conduta que tenha sido objeto de apuração 
por meio do SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO, ressalvadas as hipóteses de 
aplicação de multa e caducidade expressamente previstas neste CONTRATO. 

43.10 Constitui hipótese excludente, total ou parcial, da responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, 
desde que demonstradas e comprovadas, a ocorrência de:  

i. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR não segurável; 

ii. fato de terceiro, assim entendida como a ação ou omissão imputável a terceiro, não 
relacionado à CONCESSIONARIA ou por ela contratado.  

43.10.1 A CONCESSIONÁRIA permanecerá como responsável pelas ações ou omissões 
atribuídas a seus contratados, empregados, prepostos ou a qualquer um que haja no seu 
interesse ou em sua representação no âmbito da CONCESSÃO. 

43.11 Na busca de eventual pretensão indenizatória por parte do PODER CONCEDENTE em 
relação aos danos causados pela conduta da CONCESSIONÁRIA, o valor da multa aplicada em 
relação à conduta causadora do dano deverá ser descontado do montante indenizatório devido.  

43.12 O PODER CONCEDENTE, de maneira discricionária, poderá conceder prazo para o 
saneamento da irregularidade e os prejuízos dela decorrentes, período em que a aplicação de 
penalidade estará suspensa. 

43.12.1 O prazo de cura não terá cabimento nos casos em que não for possível conduta 
posterior apta a sanar satisfatoriamente o inadimplemento e os prejuízos dela decorrentes. 

43.12.2 Decorrido prazo de saneamento, caso a irregularidade houver sido sanada, não 
haverá aplicação de penalidade. 

43.12.3 Decorrido o prazo, se persistir total ou parcialmente a irregularidade, o PODER 
CONCEDENTE poderá instaurar ou prosseguir processo para sua apuração e punição. 

43.12.4 Na hipótese prevista na Subcláusula 43.12.3, considera-se que a 
CONCESSIONÁRIA está em mora com o cumprimento de suas obrigações desde a data da 
primeira notificação sobre o inadimplemento, inclusive, mas não se limitando, para fins de 
cálculo da data de início de eventual multa diária. 

43.13 As penalidades serão aplicadas de ofício pelo PODER CONCEDENTE, garantido o devido 
processo administrativo e o respeito do direito à ampla defesa e ao contraditório, observado o disposto 
na legislação vigente à época da infração. 
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43.13.1 O processo administrativo sancionatório de que trata a Subcláusula 43.13 será, em 
regra, público, sendo o sigilo facultado mediante concreta justificação. 

43.13.2 O procedimento administrativo deverá ser estruturado na seguinte ordem: 

i. lavratura do auto de infração; 

ii. apresentação de defesa técnica; 

iii. instrução probatória; 

iv. apresentação de alegações finais; 

v. pronunciamento de decisão; 

vi. apresentação e julgamento de recursos. 

43.13.2.1 Nenhum prazo de defesa, alegações finais, recurso ou pedido de 
reconsideração se inicia ou corre sem que tenha sido franqueada vista dos autos do 
processo à CONCESSIONÁRIA. 

43.13.2.2 O prazo para conclusão do processo sancionatório, com a decisão final 
da autoridade competente, é de 140 (cento e quarenta) dias úteis, admitida prorrogação 
por igual prazo, uma única vez, mediante decisão fundamentada.  

43.13.3 O auto de infração conterá os seguintes elementos: 

i. identificação do infrator, a saber a CONCESSIONÁRIA e quando for o caso, a 
indicação do representante, empregado, preposto ou subcontratado envolvido no ato 
irregular; 

ii. descrição completa da conduta ilícita e suas circunstâncias no caso concreto; 

iii. quando for o caso, local, data e hora da identificação da irregularidade; 

iv. remissão ao dispositivo legal, regulamentar ou contratual violado; 

v. ordem de cessação da prática irregular; 

vi. prazo para apresentação de defesa; 

vii. identificação do responsável pela autuação;  

viii. indicação da autoridade responsável pela condução do processo; 

ix. número do processo administrativo correspondente ao auto; 

x. se for o caso, fundamentação a respeito do não cabimento do prazo de cura 
disposto na Subcláusula 43.12. 

43.13.3.1 Caso se identifique conexão entre dois ou mais autos de infração, será 
possível a sua reunião para processamento conjunto em único processo administrativo. 



 

 
Página 72 de 102 

 

43.13.3.2 A conexão se verifica quando os autos de infração tratam da mesma 
obrigação contratual. 

43.13.4  Lavrado o auto de infração, deverá ser emitida notificação escrita à 
CONCESSIONÁRIA para, no prazo estabelecido pela LEI FEDERAL DE LICITAÇÕES, 
apresentar sua defesa. 

43.13.4.1 A notificação deverá ser acompanhada de cópia do auto de infração e 
deverá delimitar as possíveis penalidades relacionadas ao inadimplemento verificado.  

43.13.4.1.1 Se for o caso, a notificação deverá conter a indicação da 
pretensão do PODER CONCEDENTE de promover a desconsideração da 
personalidade jurídica da CONCESSIONÁRIA com o objetivo de aplicar 
sanções a administradores ou sócios com poderes de administração, a 
pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de 
coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, com indicação 
expressa dos fatos ou elementos que demonstrem o uso da personalidade 
jurídica com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática 
dos atos ilícitos ou para provocar confusão patrimonial com fins indevidos. 

43.13.4.2 A não apresentação de defesa será certificada nos autos, mediante termo 
específico, prosseguindo o processo com a prática dos atos processuais subsequentes. 

43.13.5 Quando da apresentação da defesa, deverá a CONCESSIONÁRIA manifestar se 
há ou não interesse em dilação para fins de instrução probatória. 

43.13.5.1 A apresentação de prova documental será, em regra, conjuntamente à defesa, 
em especial no que toca aos documentos mencionados na respectiva fundamentação.  

43.13.5.2 Excepcionalmente, será admitida a produção de prova documental no bojo da 
fase de dilação probatória, desde que fundamentada a impossibilidade de sua 
apresentação ao tempo da defesa. 

43.13.5.3 Para fins de instrução probatória, caberão todos os meios de prova admitidos 
em direito, o que inclui, além da apresentação de prova documental, a inquirição de até 
05 (cinco) testemunhas e a produção de prova técnica, por meio de laudos, pareceres e 
outros tipos de estudos. 

43.13.6 Recebida a defesa, caberá à autoridade responsável avaliar, mediante decisão 
concretamente motivada, eventual pleito de dilação probatória da CONCESSIONÁRIA. 

43.13.7 Serão indeferidas, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, 
desnecessárias, protelatórias ou intempestivas. 

43.13.7.1 A autoridade competente, caso entenda útil, poderá admitir número maior de 
testemunhas do que o previsto na Subcláusula 43.13.5.3. 

43.13.8 A autoridade responsável poderá determinar, de ofício, a produção de provas 
necessárias à formação de sua convicção, bem como de parecer técnico, especificando o 
objeto a ser esclarecido. 

43.13.9 Poderão ser também produzidas provas de comum acordo entre as PARTES. 
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43.13.10 A CONCESSIONÁRIA terá o direito de se manifestar sobre todas as provas trazidas 
ou produzidas no bojo do processo administrativo sancionador. 

43.13.11 Os custos e ônus da prova técnica e demais dilações probatórias serão suportados 
por quem as requisitou, com exceção dos casos em que as PARTES, por expresso acordo, 
decidam dividir tais custos. 

43.13.12 Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada 
de provas julgadas indispensáveis pela autoridade competente, a CONCESSIONÁRIA poderá 
apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação. 

43.13.13 Encerrado o prazo a que se refere a Subcláusula anterior, com ou sem 
apresentação de alegações finais pela CONCESSIONÁRIA, cumprirá à autoridade 
competente, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, prorrogáveis por igual período, proferir decisão 
fundamentada de mérito, no bojo da qual examinará as provas trazidas aos autos, enfrentará 
concretamente as alegações nele deduzidas e, se constatada a infração, determinará a 
aplicação das sanções cabíveis nos moldes deste CONTRATO.  

43.13.13.1 Emitida a decisão, a CONCESSIONÁRIA será notificada. 

43.13.14 A CONCESSIONÁRIA poderá apresentar recurso contra a decisão que aplicar 
penalidade de advertência, multa e impedimento de licitar, de forma escrita, contendo os 
motivos de fato e de direito que o fundamentam, o que deverá ser dirigido à autoridade que 
proferiu a decisão, no prazo estabelecido na LEI FEDERAL DE LICITAÇÕES.  

43.13.14.1 A autoridade que proferiu a decisão, se não a reconsiderar em 5 (cinco) 
dias úteis, o encaminhará à autoridade superior para proferir decisão no prazo 
estabelecido na LEI FEDERAL DE LICITAÇÕES. 

43.13.15 A CONCESSIONÁRIA poderá apresentar pedido de reconsideração, no prazo 
estabelecido na LEI FEDERAL DE LICITAÇÕES, da decisão que aplicar penalidade de 
declaração de inidoneidade.  

43.13.16 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da 
decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

44 MULTAS 

44.1 Observados os critérios previstos na Cláusula 43, as multas aplicadas em decorrência do 
CONTRATO deverão observar o previsto nesta Cláusula. 

44.2 O valor acumulado das multas, inclusive as multas diárias, aplicadas à CONCESSIONÁRIA será 
de no máximo 30% (trinta por cento) do VALOR DO CONTRATO, considerando-se para tanto as 
multas não passíveis de recurso na esfera administrativa. 

44.3 As multas não terão caráter compensatório ou indenizatório, e não se confundem com a 
aplicação do ÍNDICE DE DESEMPENHO GERAL para cálculo da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL 
EFETIVA. 

44.4 As importâncias pecuniárias resultantes da aplicação das multas serão destinadas ao PODER 
CONCEDENTE. 

44.5 As multas poderão ter aplicação cumulativa com as demais penalidades previstas no 
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CONTRATO ou legislação aplicável. 

44.6 Sem prejuízo de outros comportamentos passíveis de reprimenda por sanção, a 
CONCESSIONÁRIA responderá por: 

i. multa diária de 1,5% (um e meio por cento) do valor da CONTRAPRESTAÇÃO 
MENSAL OFERTADA, por atraso no cumprimento de qualquer obrigação prevista neste 
CONTRATO anterior ou posterior à DATA DE EFICÁCIA para a qual não haja previsão de 
multa específica;  

ii. multa diária de 1% (um por cento) do valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL 
OFERTADA, por atraso no cumprimento de qualquer obrigação anterior ao início da FASE I; 

iii. multa diária de 0,5% (meio por cento) do valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL 
OFERTADA, por atraso no cumprimento da obrigação prevista na Subcláusula 32.1.2 relativa 
ao prazo de entrega ao PODER CONCEDENTE de cópia dos eventuais contratos de 
financiamento;  

iv. multa diária de 0,5% (meio por cento) do valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL 
OFERTADA, por descumprimento dos prazos para restabelecimento operacional de 
atividades e/ou substituição de itens relacionados à REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
previstos no ANEXO 4; 

v. multa diária de 1% (um por cento) do valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL 
OFERTADA, por atraso no cumprimento dos prazos previstos para realização dos testes de 
aferição da qualidade dos equipamentos previstos no ANEXO; multa diária de 1% (um por 
cento) do valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL OFERTADA, por descumprimento do 
dever de manutenção dos BENS REVERSÍVEIS; 

vi. multa diária de 1% (um por cento) do valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL 
OFERTADA, em função do descumprimento do prazo previsto para entrega da POLÍTICA DE 
TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS e do Programa de Compliance; 

vii. multa diária de 2% (dois por cento) do valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL 
OFERTADA, em função do atraso na integralização do CAPITAL SOCIAL MÍNIMO; 

viii. multa diária de 2% (dois por cento) do valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL 
OFERTADA, em função do descumprimento do prazo final de conclusão de cada MARCO 
DA CONCESSÃO, de acordo com o estabelecido no CADERNO DE ENCARGOS; 

ix. multa diária de 2% (dois por cento) do valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL 
OFERTADA, em função do descumprimento do prazo para entrega do PLANO DE 
MODERNIZAÇÃO, do PLANO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO e do PLANO DE 
DESMOBILIZAÇÃO OPERACIONAL; 

x. multa diária de 2% (dois por cento) do valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL 
OFERTADA, até o limite de prazo estabelecido neste CONTRATO, na hipótese de não 
contratação ou manutenção atualizada das apólices dos seguros exigidas no CONTRATO; 

xi. multa diária de 2% (dois por cento) do valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL 
OFERTADA, até o limite de prazo estabelecido neste CONTRATO, na hipótese de não 
constituição ou manutenção da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO nos valores 
exigidos no CONTRATO; 
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xii. multa diária de 2% (dois por cento) do valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL 
OFERTADA, em função dos descumprimentos dos PROGRAMAS DE GESTÃO AMBIENTAL 
que tenham sido constados no SISTEMA DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL (SGSA), 
conforme DIRETRIZES MÍNIMAS SÓCIOAMBIENTAIS; 

xiii. multa diária de 2% (dois por cento) do valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL 
OFERTADA, no caso de não contratação do VERIFICADOR INDEPENDENTE, nos termos e 
prazos previstos nas DIRETRIZES DO VERIFICADOR INDEPENDENTE;  

xiv. multa diária de 2% (dois por cento) do valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL 
OFERTADA, no caso de a CONCESSIONÁRIA não realizar tempestivamente as ações 
corretivas, indicadas pelo PODER CONCEDENTE, nos termos das DIRETRIZES MÍNIMAS 
SOCIOAMBIENTAIS; 

xv. multa no valor do dobro do valor da multa aplicada pelo órgão ambiental competente 
no caso de descarte irregular de lâmpadas sem a descontaminação e destinação final 
adequadas, respeitadas as normas e procedimentos constantes do ANEXO 4;  

xvi. multa de 15% (quinze por cento) do valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL 
OFERTADA, no caso de serem identificadas inadequações, insuficiências ou deficiências 
graves no CADASTRO BASE que tenham beneficiado diretamente à CONCESSIONÁRIA, no 
percentual; 

xvii. multa de 20% (vinte por cento) do valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL 
OFERTADA, no caso de obtenção, na forma do SISTEMA DE MENSURAÇÃO DO 
DESEMPENHO, de ÍNDICE DE DESEMPENHO GERAL inferior a 0,4 (zero vírgula quatro) 
por 3 (três) trimestres consecutivos ou por 5 (cinco) trimestres não consecutivos, no período 
de 5 (cinco) anos consecutivos; 

xviii. multa de 20% (vinte por cento) do valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL 
OFERTADA, no caso de obtenção de nota igual a 0 (zero) em qualquer dos critérios de 
desempenho, por 3 (três) trimestres consecutivos ou por 5 (cinco) trimestres não 
consecutivos, no período de 5 (cinco) anos consecutivos, ainda que os critérios sejam 
diferentes; 

xix. multa de 10% (dez por cento) do valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL 
OFERTADA, no caso de irregularidades na contabilidade das ATIVIDADES RELACIONADAS 
que impactem no compartilhamento com o PODER CONCEDENTE; e 

xx. multa de 30% (trinta por cento) do VALOR DO CONTRATO, nas situações em que a 
CONCESSIONÁRIA pratique ato que conduza, efetivamente, à decretação de caducidade do 
CONTRATO, em substituição à penalidade prevista para o inadimplemento que levou à 
caducidade, ainda que haja previsão de penalidade específica para tal ato; multa de 15% 
(quinze por cento) do valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL OFERTADA, no caso de 
erros nas informações prestadas pela CONCESSIONÁRIA ao VERIFICADOR 
INDEPENDENTE para compor o RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INDICADORES que altere 
o ÍNDICE DE DESEMPENHO GERAL 

xxi. multa correspondente ao dobro do montante não transferido ao PODER 
CONCEDENTE, no caso de inconformidades na contabilidade das ATIVIDADES 
RELACIONADAS que impactem no compartilhamento com o PODER CONCEDENTE; 
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xxii. multa no percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor da CONTRAPRESTAÇÃO 
MENSAL OFERTADA, no caso de reprovação superior a 20% (vinte por cento) dos PONTOS 
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MODERNIZADOS quando da realização dos testes de aferição 
da qualidade dos equipamentos previstos no ANEXO 4; 

xxiii. multa correspondente ao valor de uma CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL 
OFERTADA, na hipótese de a empresa detentora do atestado previsto na Subcláusula 
16.4.1.2 do EDITAL retirar-se da SPE ou esta última ter seu controle alterado, sem que haja 
a observância do prazo e das condições mínimas previstas na Cláusula 30 do CONTRATO; 

44.7 Para fins de cálculo das multas acima, caso incidam sobre o valor da CONTRAPRESTAÇÃO 
MENSAL OFERTADA, será considerada a CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL OFERTADA vigente no 
mês imediatamente anterior ao da notificação prévia da CONTRATADA. 

44.8 As PARTES poderão, mediante ajuste prévio, acordar que o pagamento das multas ao PODER 
CONCEDENTE será feito mediante compensação com parcelas vincendas da 
CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA, hipótese na qual as PARTES, em comunicado firmado 
por ambas, informarão para a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA, e, para o VERIFICADOR 
INDEPENDENTE, caso contratado, as condições gerais da compensação (valor, periodicidade e 
número de parcelas a serem abatidas das CONTRAPRESTAÇÕES MENSAIS EFETIVAS). 

44.9 A CONCESSIONÁRIA terá o prazo de 30 (trinta) dias corridos para proceder ao pagamento da 
multa a que foi condenada, a contar da notificação de cobrança.  

44.9.1 Será concedido desconto de 50% (cinquenta por cento) do valor da multa, na hipótese 
de a CONCESSIONÁRIA reconhecer a infração anteriormente ao proferimento da decisão 
condenatória, renunciando expressamente ao direito de recorrer administrativamente ou 
contestar em juízo arbitral a decisão que lhe aplicou a sanção. 

44.9.2 Será concedido desconto de 30% (trinta por cento) do valor da multa, caso, no prazo de 
05 (cinco) dias da notificação da decisão, a CONCESSIONÁRIA renuncie expressamente ao 
direito de recorrer administrativamente ou contestar em juízo arbitral a decisão que lhe aplicou 
a sanção.  

44.9.3 O reconhecimento da infração ou renúncia ao direito de interpor recurso constitui 
confissão de dívida e será formalizado. 

45 INTERVENÇÃO 

45.1 O PODER CONCEDENTE poderá intervir na CONCESSÃO, a fim de assegurar a adequação da 
prestação do SERVIÇO objeto do CONTRATO, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, 
regulamentares e legais pertinentes, nos termos do artigo 32 e seguintes da LEI FEDERAL DE 
CONCESSÕES, nas hipóteses seguintes: 

i. paralisação das atividades objeto da CONCESSÃO fora das hipóteses admitidas 
neste CONTRATO e sem a apresentação de razões aptas a justificá-las; 

ii. desequilíbrio econômico-financeiro contratual decorrente de má administração pela 
CONCESSIONÁRIA que coloque em risco a continuidade da CONCESSÃO; 

iii. deficiências graves e reiteradas dos SERVIÇOS e demais atividades objeto da 
CONCESSÃO, caracterizadas pelo não atendimento sistemático do ÍNDICE DE 
DESEMPENHO GERAL previsto no SISTEMA DE MENSURAÇÃO DO DESEMPENHO e 
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demais critérios e obrigações previstas neste CONTRATO e ANEXOS; 

iv. utilização de infraestrutura da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA para 
fins ilícitos;  

v. omissão na prestação de contas ao PODER CONCEDENTE ou oferecimento de 
óbice à atividade fiscalizatória; 

vi. necessidade de acautelamento pelo PODER CONCEDENTE para apuração 
administrativa de infrações contratuais pela CONCESSIONÁRIA. 

45.2 A intervenção se fará por decreto do PODER CONCEDENTE, que conterá, dentre outras 
informações pertinentes: 

i. os motivos da intervenção e sua justificativa; 

ii. o prazo, que será de no máximo 1 (um) ano, prorrogável excepcionalmente por mais 
1 (um) ano, de forma compatível e proporcional aos motivos que ensejaram a intervenção; 

iii. os objetivos e os limites da intervenção; e 

iv. o nome e a qualificação do interventor. 

45.3 Decretada a intervenção, o PODER CONCEDENTE terá o prazo de 30 (trinta) dias para instaurar 
processo administrativo com vistas a comprovar as causas determinantes da medida e apurar 
eventuais responsabilidades, assegurados a ampla defesa e o contraditório. 

45.4 A decretação da intervenção levará ao imediato afastamento dos administradores da 
CONCESSIONÁRIA e não afetará o curso regular dos negócios da CONCESSIONÁRIA, tampouco 
seu normal funcionamento. 

45.5 Não será decretada a intervenção quando, a juízo do PODER CONCEDENTE, ela for 
considerada inócua, injustamente benéfica à CONCESSIONÁRIA ou desnecessária. 

45.6 Será declarada a nulidade da intervenção se ficar comprovado que o PODER CONCEDENTE 
não observou os pressupostos legais e regulamentares, ou os princípios da Administração Pública, 
devendo a CONCESSÃO ser imediatamente devolvida à CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo do seu 
direito a eventual indenização. 

45.7 Cessada a intervenção, se não for extinta a CONCESSÃO mediante declaração de caducidade 
nos termos da Cláusula 50, o objeto do CONTRATO voltará a ser de responsabilidade da 
CONCESSIONÁRIA. 

45.8 As receitas realizadas durante o período de intervenção, resultantes da REMUNERAÇÃO devida 
à CONCESSIONÁRIA ou das receitas decorrentes das ATIVIDADES RELACIONADAS, serão 
utilizadas para cobertura dos encargos previstos para o cumprimento do objeto da CONCESSÃO, 
incluindo-se os encargos com seguros e garantias, encargos decorrentes de FINANCIAMENTO e o 
ressarcimento dos custos de administração. 

45.9 O eventual saldo remanescente da remuneração ou das receitas decorrentes de ATIVIDADES 
RELACIONADAS, finda a intervenção, será mantido com a CONCESSIONÁRIA, a não ser que seja 
extinta a CONCESSÃO, situação em que tais valores reverterão ao PODER CONCEDENTE. 
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CAPÍTULO IX - EXTINÇÃO DO CONTRATO 

46 DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A EXTINÇÃO DO CONTRATO 

46.1 O disposto nesta Cláusula constitui regra geral de indenização aplicável a todas as hipóteses de 
extinção antecipada da CONCESSÃO, devendo ser observado, pelo PODER CONCEDENTE, o 
pagamento de indenização de itens específicos e o respectivo momento de pagamento, previstos 
para cada uma das hipóteses de extinção antecipada do CONTRATO. 

46.2 A CONCESSÃO se extinguirá por: 

i. advento do termo contratual; 

ii. advento das condições resolutivas; 

iii. encampação; 

iv. caducidade; 

v. rescisão; 

vi. anulação; ou 

vii. falência, recuperação judicial ou extrajudicial e extinção da CONCESSIONÁRIA. 

46.3 Extinta a CONCESSÃO, o PODER CONCEDENTE assumirá imediatamente a prestação dos 
SERVIÇOS, sendo-lhe revertidos todos os BENS REVERSÍVEIS, livres e desembaraçados de 
quaisquer ônus ou encargos, assim como os direitos e privilégios transferidos à CONCESSIONÁRIA. 

46.3.1 No caso de extinção pelo advento do termo contratual, a reversão dos BENS 
REVERSÍVEIS e a transição da prestação dos SERVIÇOS observará o PLANO DE 
DESMOBILIZAÇÃO OPERACIONAL aprovado, conforme CADERNO DE ENCARGOS. 

46.3.2 Caso haja indicação, no PLANO DE DESMOBILIZAÇÃO OPERACIONAL, de BENS 
REVERSÍVEIS adquiridos por meio de contrato de arrendamento mercantil ou outra forma de 
contratação com efeito similar quanto à transferência de propriedade, a CONCESSIONÁRIA 
deverá exercer a opção de compra antes da desmobilização operacional. 

46.3.3 Nas hipóteses de extinção antecipada, previstas nas Subcláusulas 46.2.ii a 46.2.vii, 
as PARTES deverão cooperar entre si e tomar as medidas necessárias para assegurar, no 
mínimo, que os BENS REVERSÍVEIS sejam vistoriados e suas condições de conservação e 
funcionamento sejam verificadas antes de sua assunção pelo PODER CONCEDENTE.  

46.3.4 A seu critério, o PODER CONCEDENTE poderá suceder a CONCESSIONÁRIA nos 
contratos de arrendamento, locação de bens ou outros que entender essenciais à prestação dos 
SERVIÇOS. 

46.3.5 Extinta a CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA será responsável pelo encerramento 
de quaisquer contratos inerentes à CONCESSÃO celebrados com terceiros, assumindo todos os 
encargos, responsabilidades e ônus daí resultantes, com exceção daqueles em que ocorrer a 
sub-rogação, daqueles referentes à cessão do crédito referente às indenizações nos termos da 
Subcláusula 46.4.11 ou daqueles expressamente atribuídos ao PODER CONCEDENTE por este 
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CONTRATO. 

46.3.6 Em qualquer hipótese de extinção da CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA adotará 
todas as medidas razoáveis e cooperará plenamente com o PODER CONCEDENTE para garantir 
a continuidade dos SERVIÇOS e evitar a deterioração dos BENS REVERSÍVEIS, assim como 
deverá agir para prevenir e mitigar qualquer inconveniência ou risco à saúde ou segurança dos 
USUÁRIOS, dos funcionários do PODER CONCEDENTE e de outros órgãos ou entes públicos. 

46.4 As PARTES poderão compensar os créditos e débitos recíprocos para fins de alcançarem o valor 
final da indenização decorrente da extinção do CONTRATO, considerados, em especial, eventual 
BÔNUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA referente ao último ano da CONCESSÃO.  

46.4.1 Em qualquer hipótese de extinção antecipada da CONCESSÃO, o pagamento da 
indenização devida à CONCESSIONÁRIA deverá obedecer ao disposto abaixo. 

46.4.1.1 Da indenização devida à CONCESSIONÁRIA serão descontados, sempre na 
ordem abaixo: 

i. quando for o caso, o valor das multas previstas no CONTRATO 
eventualmente aplicadas à CONCESSIONÁRIA; 

ii. as parcelas em aberto devidas pela CONCESSIONÁRIA relativas a 
financiamentos destinados a investimentos vinculados a BENS 
REVERSÍVEIS, acrescida dos juros contratuais pactuados nos respectivos 
CONTRATOS DE FINANCIAMENTO, observado o previsto na Subcláusula 
46.5.5; 

iii. o valor de danos causados pela CONCESSIONÁRIA ao PODER 
CONCEDENTE, aos SERVIÇOS ou à sociedade, em decorrência do 
cumprimento do objeto deste CONTRATO; 

iv. quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONÁRIA a título de 
cobertura de seguros relacionados aos eventos ou circunstâncias que 
ensejaram a extinção da CONCESSÃO, devidamente apurados por meio de 
procedimento que observe o direito ao contraditório e à ampla defesa; 

v. quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONÁRIA ao PODER 
CONCEDENTE. 

46.4.2 Para que sejam incluídos nas apurações finais do cálculo das indenizações: 

i. os processos sancionatórios que ainda não possuam decisão administrativa 
definitiva deverão ser concluídos pelo PODER CONCEDENTE, no prazo máximo de 
20 (vinte) dias úteis, prorrogáveis por igual período, após a extinção da 
CONCESSÃO; 

ii. os pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro devem ser definidos e decididos 
antes da extinção do presente CONTRATO, devendo ser observado o prazo máximo 
para emissão de decisão previsto na Cláusula 41. 

46.4.3 Caso o valor da indenização seja inferior à soma dos valores previstos pela Subcláusula 
46.4.1.1, a CONCESSIONÁRIA deverá pagar a diferença ao PODER CONCEDENTE. 
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46.4.4 Finalizada as apurações caso se verifique crédito em favor do PODER CONCEDENTE, 
a sua quitação será exigida perante a CONCESSIONÁRIA, inclusive, por meio de execução da 
GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ou de quaisquer valores recebidos pela 
CONCESSIONÁRIA a título de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou 
circunstâncias que ensejaram a extinção antecipada. 

46.4.5 Exceto na hipótese de encampação, a indenização poderá ser paga em parcelas 
mensais, por acordo entre as PARTES, conforme MECANISMO DE PAGAMENTOS.  

46.4.6 Os valores provenientes da CIP estarão vinculados ao fluxo de pagamentos previsto 
neste CONTRATO e seus ANEXOS, até que todas as obrigações pecuniárias do PODER 
CONCEDENTE a favor da CONCESSIONÁRIA sejam adimplidas, inclusive as decorrentes da 
extinção antecipada do CONTRATO.  

46.4.7 A indisponibilidade orçamentária do PODER CONCEDENTE não será considerada 
como motivo hábil a elidir a incidência de correção monetária e juros moratórios. 

46.4.8 Assim que comprovado o recebimento total dos pagamentos devidos e não havendo 
pendências, as PARTES celebrarão um termo de quitação. 

46.4.9 A CONCESSIONÁRIA somente poderá iniciar seu processo de dissolução quando 
assinado o termo de quitação de que trata a Subcláusula anterior. 

46.4.10 Extinta a CONCESSÃO e paga a respectiva indenização, não resultará para o 
PODER CONCEDENTE qualquer espécie de responsabilidade em relação aos encargos, ônus, 
obrigações ou compromissos com terceiros ou com empregados da CONCESSIONÁRIA. 

46.4.11 A CONCESSIONÁRIA poderá ceder o direito indenizatório decorrente da extinção 
do CONTRATO, independentemente de anuência do PODER CONCEDENTE, em especial 
para a realização de operações de securitização.  

46.4.11.1 Na hipótese da Subcláusula anterior, a CONCESSIONÁRIA deverá 
encaminhar notificação, ao PODER CONCEDENTE e à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 
DEPOSITÁRIA, informando que os pagamentos deverão ser direcionados ao 
cessionário e os respectivos dados bancários necessários para a realização da 
transferência.  

46.5 O PODER CONCEDENTE utilizará a indenização devida à CONCESSIONÁRIA, observada a 
ordem de prioridades da Subcláusula 46.4.1.1, para pagamento, diretamente aos FINANCIADORES, 
de eventuais parcelas em aberto devidas pela CONCESSIONÁRIA relativas a financiamentos 
destinados a investimentos vinculados a BENS REVERSÍVEIS, acrescida dos juros e demais 
encargos contratuais pactuados. 

46.5.1 O disposto nesta Subcláusula 46.5 não simboliza a assunção pelo PODER 
CONCEDENTE de dívida da CONCESSIONÁRIA junto aos FINANCIADORES. 

46.5.2 O pagamento de indenização diretamente aos FINANCIADORES poderá ocorrer por 
solicitação expressa da CONCESSIONÁRIA, na forma da Subcláusula 32.5.1. 
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46.5.2.1 A solicitação de que trata o Subcláusula anterior poderá acontecer a qualquer 
tempo, com o objetivo de cumprir condição advinda do CONTRATO DE 
FINANCIAMENTO firmado entre CONCESSIONÁRIA e seus FIANCIANDORES e 
deverá ser acompanhada do referido instrumento e da demonstração dos valores das 
parcelas em aberto relativas a financiamentos destinados a investimentos vinculados a 
BENS REVERSÍVEIS, acrescida dos juros e demais encargos pactuados. 

46.5.3 Caso a CONCESSIONÁRIA não realize solicitação de que trata a Subcláusula 46.5.2, 
os FINANCIADORES poderão formular pedido de recebimento de valores indenizatórios 
direcionado ao PODER CONCEDENTE, com cópia à CONCESSIONÁRIA, acompanhado da:  

i. comprovação de que o direito ao recebimento de pagamentos derivados de 
indenização encontra-se previsto nos CONTRATOS DE FINANCIAMENTO firmados 
pelo CONCESSIONÁRIA e de que tais contratos encontram-se vigentes, informando, 
ainda, se há algum litígio em torno da validade ou do escopo dos referidos 
instrumentos ou a respeito das obrigações neles veiculadas; 

ii. indicação dos valores das parcelas em aberto, devidas pela 
CONCESSIONÁRIA, acompanhada de eventuais outros documentos que 
comprovem a dívida e suas características. 

46.5.4 Recebido o comunicado de que trata a Subcláusula 46.5.3, o PODER CONCEDENTE 
deverá encaminhá-lo à CONCESSIONÁRIA, para que ela se manifeste, no prazo de 10 (dez) 
dias, a respeito do pedido dos FINANCIADORES. Na hipótese do silêncio da 
CONCESSIONÁRIA, considerar-se-á que não há oposição ao pedido formulado pelos 
FINANCIADORES. 

46.5.5 A partir da manifestação da CONCESSIONÁRIA, o PODER CONCEDENTE, no prazo 
máximo de 90 (noventa) dias:  

i. caso entenda como configurado o direito ao recebimento de parcela da 
indenização decorrente da extinção do CONTRATO, deverá adotar medidas para que 
se promova o pagamento aos FINANCIADORES; 

ii. caso entenda haver dúvida fundada a respeito do montante, liquidez ou 
exigibilidade do valor devido aos FINANCIADORES, o PODER CONCEDENTE 
poderá optar por realizar o pagamento do montante indenizatório diretamente à 
CONCESSIONÁRIA ou pela consignação em pagamento do valor em questão na 
forma do art. 547 do Código de Processo Civil. 

46.5.5.1 A possibilidade de pagamentos diretos aos FINANCIADORES pelo PODER 
CONCEDENTE terá como limite máximo o valor da indenização devida à 
CONCESSIONÁRIA pela extinção antecipada do CONTRATO, observada a ordem de 
prioridades da Subcláusula 46.4.1.1. 

46.5.5.2 Eventual diferença entre o valor efetivamente devido aos FINANCIADORES e 
o valor pago pelo PODER CONCEDENTE nos termos desta Subcláusula 46.5.5.1, 
deverá ser adimplida diretamente pela CONCESSIONÁRIA. 

46.5.6 Observado o estabelecido nas Subcláusulas anteriores, o pagamento diretamente aos 
FINANCIADORES poderá ser realizado por meio de uma das seguintes opções:  
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i. adoção das mesmas condições de pagamentos previstas nos CONTRATOS DE 
FINANCIAMENTO, no que toca à periodicidade e encargos incidentes; ou 

ii. pagamento de valores consolidados da dívida. 

46.5.7 O PODER CONCEDENTE comunicará a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA a 
realização de pagamentos diretamente aos FINANCIADORES, não podendo a 
CONCESSIONÁRIA se opor a tal pedido. 

46.5.8 O pagamento direto aos FINANCIADORES representará a quitação das obrigações do 
PODER CONCEDENTE perante a CONCESSIONÁRIA no montante equivalente ao valor 
pago. 

47 ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL 

47.1 Ao longo dos últimos anos da CONCESSÃO, o PODER CONCEDENTE poderá autorizar 
terceiros a realizarem estudos e pesquisas de campo para fins de estruturação de novos 
procedimentos licitatórios, realização de novas obras ou outros fins de interesse público. 

47.2 Enquanto não cumprido o PLANO DE DESMOBILIZAÇÃO OPERACIONAL e emitido o TERMO 
DE ACEITE DA DESMOBILIZAÇÃO OPERACIONAL, nos termos previstos no CADERNO DE 
ENCARGOS, não será liberada a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO. 

47.2.1 Caso o TERMO DE ACEITE DA DESMOBILIZAÇÃO OPERACIONAL não seja emitido 
em até 120 (cento e vinte) dias após o advento do termo contratual, a GARANTIA DE 
EXECUÇÃO DO CONTRATO será liberada. 

47.3 Na hipótese de advento do termo contratual, a CONCESSIONÁRIA não fará jus a qualquer 
indenização relativa a investimentos referentes aos BENS REVERSÍVEIS em decorrência do término 
do PRAZO DA CONCESSÃO. 

48 CONDIÇÕES RESOLUTIVAS DO CONTRATO  

48.1 O CONTRATO poderá ser extinto antecipadamente caso ocorra as seguintes hipóteses: 

i. por quaisquer das PARTES, no caso de atraso, não decorrente de fato ou ato 
atribuível às PARTES, que exceda em 180 (cento e oitenta) dias o prazo estabelecido para 
configuração da DATA DE EFICÁCIA e que inviabilize o CONTRATO do ponto de vista 
econômico-financeiro; 

ii. pelo PODER CONCEDENTE, no caso de materialização de eventos de CASO 
FORTUITO OU FORÇA MAIOR, quando tais eventos não forem seguráveis e que inviabilizem 
a continuidade da CONCESSÃO do ponto de vista econômico-financeiro, observada a 
Subcláusula 39.1.1; 

iii. pela CONCESSIONÁRIA, no caso de advento de qualquer alteração legislativa ou 
outro evento que impeça ou de qualquer forma inviabilize o SISTEMA DE LIQUIDEZ ou os 
MECANISMOS DE PAGAMENTO, tais como, a desvinculação das receitas da CIP sem que 
ocorra sua complementação ou substituição prévia ou a alteração de sua base de cálculo ou 
de outras condições legais que impacte sua arrecadação nos seguintes termos:  

a. antes da emissão do TERMO DE ACEITE do MARCO DA CONCESSÃO I 
e II, resultando em valor de arrecadação da CIP que seja insuficiente para 
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o adimplemento da CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA MÁXIMA, valor 
monetário real relativo ao consumo de energia elétrica destinada à 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA da conta de energia paga pelo PODER 
CONCEDENTE e taxa de arrecadação cobrada pela EMPRESA 
DISTRIBUIDORA; 

b. após à emissão do TERMO DE ACEITE do MARCO DA CONCESSÃO I e 
II, resultando em arrecadação anual da CIP para valor inferior ao resultante 
da fórmula abaixo: 

𝐶𝐼𝑃஺ = (𝐶𝑀𝐸஺ାଵ + 𝐶𝐸𝑅஺ାଵ + 𝑇𝐴஺ାଵ) 𝑥 (1 + 𝐼𝑃𝐶𝐴஺ାଵ) ÷ (1 − 𝐷𝑅𝑀஺) 

Em que: 

𝐶𝐼𝑃஺ = CIP arrecadada nos 12 (doze) meses anteriores ao MÊS CONTRATUAL; 

𝐶𝑀𝐸஺ାଵ = Projeção anual da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA para os 12 
(doze) meses subsequentes ao MÊS CONTRATUAL; 

𝐶𝐸𝑅஺ାଵ = Projeção anual do valor relativo ao consumo de energia elétrica destinada à 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA da conta de energia paga pelo PODER CONCEDENTE nos 
12 (doze) meses subsequentes ao MÊS CONTRATUAL; 

𝑇𝐴஺ାଵ = Projeção anual da taxa de arrecadação cobrada pela EMPRESA 
DISTRIBUIDORA para fins de arrecadação da CIP para os 12 (doze) meses 
subsequentes ao MÊS CONTRATUAL; 

𝐼𝑃𝐶𝐴஺ାଵ = projeção do IPCA, divulgado pelo Banco Central, referente aos 12 (doze) 
meses subsequentes ao MÊS CONTRATUAL; 

𝐷𝑅𝑀஺ = percentual de desvinculação das receitas oriundas da CIP realizada nos 12 
(doze) meses anteriores ao MÊS CONTRATUAL, nos termos do artigo 76-B do Ato das 
Disposições Transitórias, ou norma que venha substitui-lo. 

48.2 A extinção antecipada do CONTRATO será iniciada pela PARTE interessada mediante 
comunicação formal a outra PARTE, com a indicação da(s) hipótese(s) que fundamenta(m) o pleito, 
dos eventos que motivam a sua requisição e da demonstração de seu impacto sobre a viabilidade 
econômico-financeira da CONCESSÃO, devendo ainda ser instruída: 

i. na hipótese prevista na Subcláusula 48.1.i, com a exposição dos fatos que ensejaram 
o atraso para a configuração da DATA DE EFICÁCIA; 

ii. na hipótese prevista na Subcláusula 48.1.ii, com descrição e comprovação do evento 
de CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR não segurável; 

iii. na hipótese prevista na Subcláusula 48.1.iii, com cópia da alteração legislativa ou 
comprovação do evento; 

48.3 A PARTE que receber a comunicação de que trata a Subcláusula 48.2, deverá se manifestar 
sobre o mérito do pedido de extinção antecipada em até 30 (trinta) dias. 



 

 
Página 84 de 102 

 

48.3.1 Quando a comunicação for formulada pela CONCESSIONÁRIA, o PODER 
CONCEDENTE, em sua manifestação, analisará a ausência de fatos imputáveis à 
CONCESSIONÁRIA, a adequação dos eventos narrados às hipóteses de extinção antecipada 
e a efetiva inviabilização econômico-financeira do projeto.  

48.4 Havendo acordo quanto ao cabimento da extinção antecipada, a CONCESSIONÁRIA será 
indenizada de acordo com a Cláusula 54. 

48.5 A extinção antecipada da CONCESSÃO será formalizada mediante acordo entre as PARTES 
ou, em caso de divergência, mediante decisão exarada nos termos dos procedimentos de resolução 
de disputas estabelecidos no CONTRATO. 

49 ENCAMPAÇÃO 

49.1 O PODER CONCEDENTE poderá, a qualquer tempo, encampar a CONCESSÃO, por motivos 
de interesse público, mediante lei autorizativa específica e prévio pagamento de indenização, a ser 
calculada de acordo com a Cláusula 54.  

49.2 O pagamento da indenização corresponderá à quitação completa, geral e irrestrita quanto ao 
devido pelo PODER CONCEDENTE em decorrência da indenização por encampação, não podendo 
a CONCESSIONÁRIA exigir, administrativa ou judicialmente, a qualquer título, outras indenizações, 
inclusive, por lucros cessantes e danos emergentes. 

49.3 A desoneração da CONCESSIONÁRIA em relação às obrigações decorrentes de contratos de 
financiamento por ela contraídos para o cumprimento do CONTRATO será limitada às parcelas dos 
investimentos realizados vinculados a BENS REVERSÍVEIS, inclusive em instalação e manutenção 
dos bens e instalações, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para o 
cumprimento deste CONTRATO e poderá ser realizada por: 

(i) Assunção, pelo PODER CONCEDENTE ou por terceiros, por sub-rogação, perante os 
FINANCIADORES credores, das obrigações contratuais remanescentes da 
CONCESSIONÁRIA; ou 

(ii) Prévia indenização à CONCESSIONÁRIA, limitada ao montante de indenização 
calculado conforme disposto na Subcláusula 54.1, da totalidade dos débitos 
remanescentes que esta mantiver perante FINANCIADORES credores. 

49.3.1 O valor indicado no inciso (ii) acima poderá ser pago pelo PODER CONCEDENTE 
diretamente aos FINANCIADORES, conforme aplicável. 

49.3.2 O valor referente à desoneração tratada na Subcláusula 49.3 acima deverá ser descontado 
do montante da indenização devida. 

49.4 As multas, indenizações e quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONÁRIA ao 
PODER CONCEDENTE serão descontados da indenização bruta prevista para o caso de 
encampação. 

49.5 O PODER CONCEDENTE determinará e pagará a indenização devida à CONCESSIONÁRIA 
antes da encampação da CONCESSÃO. 

50 CADUCIDADE 

50.1 O PODER CONCEDENTE poderá declarar a caducidade da CONCESSÃO, sem prejuízo das 
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hipóteses previstas na legislação aplicável, na ocorrência dos seguintes eventos: 

i. condenação judicial da CONCESSIONÁRIA ou de seus controladores por sonegação 
de tributos, inclusive contribuições sociais, ou corrupção, assim definidos na legislação afeta; 

ii. descumprimento, pela CONCESSIONÁRIA, da obrigação de renovação anual da 
GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO na hipótese de oferta de seguro-garantia ou 
fiança bancária, não remediado no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, ou de proceder à 
reposição do montante integral da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, no prazo 
de 45 (quarenta e cinco) dias a contar da sua utilização pelo PODER CONCEDENTE; 

iii. descumprimento, pela CONCESSIONÁRIA, da obrigação de contratar ou manter 
contratadas as apólices de seguros previstas no CONTRATO, por prazo superior a 90 
(noventa) dias; 

iv. obtenção de ÍNDICE DE DESEMPENHO GERAL inferior a 0,4 (zero vírgula quatro) 
por 4 (quatro) trimestres consecutivos ou por 6 (seis) trimestres não consecutivos, no período 
de 5 (cinco) anos consecutivos; 

v. obtenção de nota igual a 0 (zero) em qualquer dos critérios de desempenho, por 4 
(quatro) trimestres consecutivos ou por 6 (seis) trimestres não consecutivos, no período de 5 
(cinco) anos consecutivos, ainda que os critérios sejam diferentes; 

vi. paralisação dos SERVIÇOS objeto da contratação, por culpa ou dolo da 
CONCESSIONÁRIA; 

vii. a CONCESSIONÁRIA perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais 
para manter a adequada prestação dos SERVIÇOS; 

viii. a CONCESSIONÁRIA não quitar as penalidades pecuniárias impostas por infrações, 
nos devidos prazos; 

ix. a CONCESSIONÁRIA não atender a intimação do PODER CONCEDENTE, dentro 
do prazo por ele estipulado, no sentido de regularizar a prestação dos SERVIÇOS; 

x. a CONCESSIONÁRIA não atender a intimação do PODER CONCEDENTE para, em 
180 (cento e oitenta) dias, apresentar a documentação relativa à regularidade fiscal, no curso 
da CONCESSÃO; 

xi. a CONCESSIONÁRIA fraudar informações prestadas ao PODER CONCEDENTE, 
dentre as quais as relativas ao CADASTRO ou ao volume de RECEITAS ACESSÓRIAS 
obtido; 

xii. no caso de transferência ou modificação do CONTROLE da CONCESSIONÁRIA ou 
cessão do CONTRATO, sem a prévia autorização do PODER CONCEDENTE, quando assim 
exigido no CONTRATO; 

xiii. prática reincidente de infrações que coloquem em risco a segurança dos USUÁRIOS 
ou a própria existência dos SERVIÇOS; 

xiv. se houver redução do capital social abaixo do valor de subscrição e integralização do 
CAPITAL SOCIAL MÍNIMO antes da emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DA REDE 



 

 
Página 86 de 102 

 

MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MODERNIZADA E EFICIENTIZADA; 

xv. incidência de autuações administrativas que ensejem a aplicação de multas 
contratuais que somem, em seu valor agregado, 30% (trinta por cento) do VALOR DO 
CONTRATO, considerando-se para tanto as multas não passíveis de recurso na esfera 
administrativa; 

xvi. decisão(ões) proferida(s) em processo(s) administrativo(s) ou judicial(is) relativo(s) a 
danos causados pela CONCESSIONÁRIA, não seguráveis ou cujo valor supere o valor 
coberto pelos seguros, e cujo valor agregado corresponda a 30% (trinta por cento) do VALOR 
DO CONTRATO; 

xvii. se, em até 24 (vinte e quatro) meses após o término da FASE II, for verificado o 
alcance de percentual igual ou inferior a 95% (noventa e cinco por cento) aos percentuais de 
eficientização, previstos no CADERNO DE ENCARGOS, para os MARCOS DA 
CONCESSÃO; e 

xviii. se a CONCESSIONÁRIA não concluir, por motivos decorrentes de riscos alocados à 
CONCESSIONÁRIA, a implantação de todos os MARCOS DA CONCESSÃO em até 12 
(doze) meses do prazo previsto para encerramento da FASE II, conforme CADERNO DE 
ENCARGOS. 

50.2 O PODER CONCEDENTE não poderá declarar a caducidade da CONCESSÃO com relação ao 
inadimplemento da CONCESSIONÁRIA (i) resultante dos eventos relativos aos riscos da 
CONCESSÃO cuja responsabilidade é do PODER CONCEDENTE ou (ii) causado pela ocorrência de 
CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR não segurável. 

50.3 A declaração de caducidade da CONCESSÃO deverá ser precedida da verificação do 
inadimplemento contratual da CONCESSIONÁRIA em processo administrativo, assegurado o direito 
à ampla defesa e ao contraditório. 

50.4 Não será instaurado processo administrativo de caducidade sem prévia notificação à 
CONCESSIONÁRIA, sendo-lhe dado, em cada caso, prazo não inferior a 30 dias, para corrigir as 
falhas e transgressões apontadas e para o enquadramento nos termos contratuais, sem prejuízo da 
possibilidade de aplicação de multas ou outras penalidades previstas no CONTRATO. 

50.4.1 A instauração de procedimento administrativo para a verificação dos inadimplementos 
da CONCESSIONÁRIA, com oferecimento do prazo para defesa, será imediatamente 
comunicada pelo PODER CONCEDENTE aos FINANCIADORES e aos emitentes da 
GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO. 

50.4.2 Instaurado o processo administrativo e comprovado o inadimplemento, a caducidade 
será declarada pelo PODER CONCEDENTE, independentemente de indenização prévia, 
calculada no decurso do processo e de acordo com as Cláusulas deste CONTRATO. 

50.5 A indenização devida à CONCESSIONÁRIA em caso de CADUCIDADE é limitada às parcelas 
dos investimentos realizados, inclusive em instalação e manutenção dos bens, ainda não amortizados 
ou depreciados, que tenham sido realizados para o cumprimento deste CONTRATO, sendo calculada 
de acordo com a Cláusula 54. 

51 RESCISÃO 
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51.1 O CONTRATO poderá ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONÁRIA, mediante ação 
judicial, especialmente para este fim, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo 
PODER CONCEDENTE, em especial nas seguintes hipóteses: 

i. expropriação, sequestro ou requisição de uma parte substancial dos ativos ou 
participação societária da CONCESSIONÁRIA, pelo PODER CONCEDENTE ou por qualquer 
outro órgão público; 

ii. inadimplemento contratual, por mais de 2 (dois) meses, do pagamento da 
CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA ou do BÔNUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA, 
desde que esgotada a garantia representada pelo saldo da CONTA RESERVA; 

iii. descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, com relação ao pagamento de 
qualquer outra obrigação pecuniária superior ao equivalente a 2% (dois por cento) do VALOR 
DO CONTRATO, que seja devida nos termos deste CONTRATO e para qual não seja 
efetuado o pagamento em até 2 (dois) meses da respectiva data de vencimento; 

iv. descumprimento de obrigações pelo PODER CONCEDENTE, que gere um 
desequilíbrio econômico-financeiro contratual, cujo procedimento de recomposição não seja 
concluído nos prazos estabelecidos no CONTRATO, por motivos imputáveis ao PODER 
CONCEDENTE; 

v. não contratação pelo PODER CONCEDENTE da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 
DEPOSITÁRIA no prazo de 90 (noventa) dias da assinatura do CONTRATO ou desrespeito 
ao dever de manter a referida entidade contratada durante toda vigência da CONCESSÃO; 

vi. descumprimento das regras de composição e manutenção do SALDO MÍNIMO DA 
CONTA RESERVA pelo prazo de 90 (noventa) dias consecutivos após a notificação da 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA; 

vii. suspensão do CONTRATO, por ordem escrita do PODER CONCEDENTE, por prazo 
superior a 3 (três) meses; 

viii. repetidas suspensões do CONTRATO, por ordem escrito do PODER CONCEDENTE, 
que totalizem 90 (noventa) dias úteis; 

ix. não emissão, pelo PODER CONCEDENTE, do TERMO DE ENTREGA DOS BENS 
E TRANSFERÊNCIA DO SERVIÇO, em até 4 (quatro) meses, contados do prazo indicado 
para o término da FASE 0. 

51.2 A rescisão pelas hipóteses previstas nas Cláusulas 51.1.ii, 51.1.iii, 51.1.viii e 51.1.ix, não serão 
admitidas em caso de calamidade pública, de grave perturbação da ordem interna ou de guerra, bem 
como quando decorrerem de ato ou fato que a CONCESSIONÁRIA tenha praticado, do qual tenha 
participado ou para o qual tenha contribuído. 

51.3 Será facultado à CONCESSIONÁRIA a opção pelo processamento do pedido de rescisão junto 
ao tribunal arbitral. 

51.3.1 A CONCESSIONÁRIA deverá notificar o PODER CONCEDENTE quanto a sua 
intenção de rescindir o CONTRATO, indicando as normas contratuais inadimplidas pelo 
PODER CONCEDENTE. 

51.4 Os inadimplementos do PODER CONCEDENTE listados na Subcláusula 51.1 autorizam a 
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CONCESSIONÁRIA a suspender imediatamente todos e quaisquer investimentos.  

51.4.1 A suspensão dos investimentos não poderá implicar na interrupção das atividades de 
operação e manutenção da infraestrutura de ILUMINAÇÃO PÚBLICA e dos demais 
SERVIÇOS prestados pela CONCESSIONÁRIA, os quais somente poderão ser 
interrompidos ou paralisados após 90 (noventa) dias do proferimento da decisão arbitral que 
determinar a rescisão do CONTRATO. 

51.4.2 Durante o período de suspensão dos investimentos, a CONCESSIONÁRIA ficará 
desobrigada a renovar a GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ou de endossar as 
apólices de seguro até o adimplemento pelo PODER CONCEDENTE. 

51.4.2.1 A desobrigação de renovação da GARANTIA DA EXECUÇÃO DO 
CONTRATO e de endosso das apólices de seguro também são aplicáveis à hipótese 
de suspensão do CONTRATO por ordem do PODER CONCEDENTE. 

51.4.3 Durante o período de suspensão dos investimentos, o cronograma de execução será 
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias 
mediante simples apostila, sem a necessidade de formalização de termo aditivo. 

51.4.3.1 A prorrogação da Subcláusula acima também se aplica na hipótese de 
suspensão do CONTRATO por ordem do PODER CONCEDENTE. 

51.5 A indenização devida à CONCESSIONÁRIA em caso de Rescisão deverá seguir a fórmula 
definida para a Cláusula 54. 

52 ANULAÇÃO 

52.1 Constatada nulidade, caso não seja possível o saneamento, a decisão sobre a suspensão da 
execução ou sobre a declaração de nulidade do CONTRATO somente será adotada na hipótese em 
que se revelar medida de interesse público, com avaliação, dos aspectos previstos no art. 147 da LEI 
FEDERAL DE LICITAÇÕES. 

52.1.1 A declaração de nulidade operará retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o 
contrato deveria produzir ordinariamente e desconstituindo os já produzidos. 

52.1.1.1 Caso não seja possível o retorno à situação fática anterior, a nulidade será 
resolvida pela indenização por perdas e danos, sem prejuízo da apuração de 
responsabilidade e aplicação das penalidades cabíveis. 

52.1.1.2 Ao declarar a nulidade do contrato, a autoridade, com vistas à continuidade da 
atividade administrativa, poderá decidir que ela só tenha eficácia em momento futuro, 
suficiente para efetuar nova contratação, por prazo de até 6 (seis) meses, prorrogável 
uma única vez. 

52.2 A nulidade não exonerará o PODER CONCEDENTE do dever de indenizar a 
CONCESSIONÁRIA pelo que houver executado até a data em que for declarada, bem como por 
outros prejuízos regularmente comprovados, de acordo com a Cláusula 54. 
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52.2.1 Caso a nulidade não seja imputável à CONCESSIONÁRIA, promovendo-se a 
responsabilização de quem lhe tenha dado causa, conforme art. 149 da LEI FEDERAL DE 
LICITAÇÕES, aplicando-se, no que couber, a Cláusula 54. 

53 FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E EXTINÇÃO DA 
CONCESSIONÁRIA 

53.1 A CONCESSÃO poderá ser extinta caso a CONCESSIONÁRIA tenha a sua falência decretada 
por sentença judicial transitada em julgado, requeira recuperação judicial ou extrajudicial que 
impossibilite a execução deste CONTRATO ou, ainda, no caso de extinção da CONCESSIONÁRIA. 

53.2 É facultado ao PODER CONCEDENTE atuar preventivamente, por meio da adoção de 
mecanismos de acompanhamento periódico da situação econômico-financeira da 
CONCESSIONÁRIA, para assegurar a manutenção das CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO exigidas 
durante o procedimento licitatório. 

53.3 Não poderá ser procedida a partilha do respectivo patrimônio social da CONCESSIONÁRIA 
falida ou extinta, sem que o PODER CONCEDENTE ateste, mediante auto de vistoria, o estado em 
que se encontram os BENS REVERSÍVEIS e a CONCESSIONÁRIA efetue o pagamento das quantias 
devidas ao PODER CONCEDENTE, a título de indenização ou a qualquer outro título. 

53.4 No caso de extinção do CONTRATO pela causa indicada nesta Cláusula, o PODER 
CONCEDENTE deverá indenizar a CONCESSIONÁRIA conforme Cláusula 54. 

54 INDENIZAÇÃO  

54.1 Em caso de extinção antecipada do CONTRATO, a INDENIZAÇÃO devida pelo PODER 
CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA cobrirá, conforme aplicável, as seguintes parcelas: 

54.1.1 As parcelas dos investimentos realizados vinculados a BENS REVERSÍVEIS, inclusive 
em instalação e manutenção dos bens e instalações, ainda não amortizados ou depreciados, que 
tenham sido realizados para o cumprimento deste CONTRATO, deduzidos os ônus financeiros 
remanescentes; 

54.1.2 A desoneração da CONCESSIONÁRIA em relação às obrigações decorrentes de 
eventuais contratos de financiamentos por esta contraídos com vistas ao cumprimento do 
CONTRATO; 

54.1.3 Todos os encargos e ônus decorrentes de multas, rescisões e indenizações que se 
fizerem devidas a fornecedores, contratados e terceiros em geral, inclusive honorários 
advocatícios, em decorrência do consequente rompimento dos respectivos vínculos contratuais;  

54.1.4 Os lucros cessantes, na forma da Subcláusula 54.4; e,  

54.1.5 Demais danos emergentes, não previstos na Subcláusula 54.1.3, que vierem a ser 
regularmente comprovados pela CONCESSIONÁRIA. 

54.2 Exclusivamente para fins da indenização contemplada na Subcláusula 54.1: 

(i) O método de amortização utilizado no cálculo será o da linha reta (amortização 
constante), considerando-se o reconhecimento do BEM REVERSÍVEL e o menor prazo 
entre: (a) o termo do CONTRATO; ou (b) a vida útil do respectivo BEM REVERSÍVEL; 
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(ii) Não serão considerados eventuais valores contabilizados a título de juros durante o 
período de construção; 

(iii) Não serão considerados eventuais valores contabilizados a título de despesas pré-
operacionais; 

(iv) Não serão considerados eventuais valores contabilizados a título de margem de 
construção; 

(v) Não serão considerados eventuais ágios de aquisição. 

54.3 Os componentes indicados nas Subcláusulas 54.1.1 e 54.1.3 deverão ser atualizados conforme o 
IPCA/IBGE do período compreendido entre (a) o início do ano contratual em que ocorre o 
reconhecimento do investimento ou (b) o fato gerador dos encargos e ônus, até o ano contratual da 
data do pagamento da indenização. 

54.4 O componente indicado na Subcláusula 54.1.4 será calculado de acordo com a seguinte fórmula: 

 
Em que: 

LC = lucros cessantes indicados na Subcláusula 54.1.4 

A = os investimentos indicados na Subcláusula 54.1.1 

NTNB’ = taxa de rendimento anual composta pela média diária dos últimos 12 (doze) meses da taxa 
bruta de juros de venda do título “Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050” (antigas Notas do 
Tesouro Nacional Série B – NTN-B), ex ante a dedução do Imposto de Renda, com vencimento em 
15/08/2050, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, sem considerar a parcela relacionada à 
variação do IPCA/IBGE. 

n = período restante entre a data do pagamento da indenização e o advento do termo contratual, caso 
não houvesse a extinção antecipada do CONTRATO, na mesma base da NTNB’. 
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CAPÍTULO X – RESOLUÇÃO DE DISPUTAS 

55 DISPOSIÇÕES GERAIS 

55.1 Em caso de disputas ou controvérsias oriundas deste CONTRATO, as PARTES se reunirão e 
buscarão dirimi-las consensualmente, convocando, sempre, suas instâncias diretivas com poderes 
para decisão. 

55.2 A PARTE interessada notificará por escrito a outra PARTE apresentando todas as suas 
alegações acerca da disputa e sugestão para sua solução. 

55.2.1 A PARTE notificada terá um prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, para se manifestar sobre a proposta. 

55.2.2 Caso a PARTE notificada concorde com a solução ou elucidação apresentada, as 
PARTES darão por encerrada a disputa e tomarão as medidas necessárias para implementar 
o que foi acordado. 

55.2.3 Caso não concorde, a PARTE notificada deverá apresentar à outra PARTE, também no 
prazo de 10 (dez) dias úteis, os motivos pelos quais discorda da solução apresentada, devendo, 
nessa hipótese, apresentar uma proposta alternativa para o fim do impasse. 

55.3 A submissão de qualquer questão aos mecanismos de resolução de disputas previstos nesse 
CONTRATO não exonera as PARTES do pontual e tempestivo cumprimento das disposições do 
CONTRATO e das determinações do PODER CONCEDENTE, nem permite qualquer interrupção do 
desenvolvimento das atividades objeto da CONCESSÃO, que deverão continuar a se processar nos 
termos contratualmente exigíveis, assim permanecendo até que uma decisão seja obtida 
relativamente à matéria em causa. 

55.3.1 Somente se admitirá a paralisação dos SERVIÇOS quando o objeto da divergência 
implicar riscos à segurança de pessoas ou do empreendimento ou diante da superveniência de 
decisão vinculante que ordene a imediata paralisação dos SERVIÇOS. 

55.4 As divergências a respeito das seguintes matérias deverão ser apresentadas e processadas 
perante a COMISSÃO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS, previamente à adoção da arbitragem para a 
sua solução: 

i divergências a respeito do SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO; 

ii divergências a respeito do cálculo da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA, do 
BÔNUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA e do valor de compartilhamento das 
RECEITAS ACESSÓRIAS; 

iii divergência sobre pleitos de reequilíbrio econômico-financeiros, a abranger, dentre 
outras, as divergências sobre o resultado de processo de recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro conduzidos pelo PODER CONCEDENTE ou sobre pleitos 
apresentados, mas não processados no prazo previsto neste CONTRATO. 

55.5 Em relação a matérias não mencionadas na Subcláusula 55.4, as PARTES terão liberdade para 
eleger, dentre os mecanismos de resolução de disputas previstos no CONTRATO, aqueles que 
entenderem adequados, conforme o caso, para a proteção dos seus direitos e prerrogativas, sem que 
seja observada uma ordem de precedência entre os mecanismos de solução de divergências em 
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questão. 

55.6 Caso venha a ser exigido o credenciamento da instituição prevista nas Subcláusulas  57.1.2 e 
58.2 deste CONTRATO junto a órgão competente dos MUNICÍPIOS na forma de norma municipal 
que venha a ser editada e, por qualquer motivo, a instituição indicada não venha a ser credenciada, 
a CONCESSIONÁRIA deverá indicar lista tríplice de instituições arbitrais credenciadas, cabendo ao 
PODER CONCEDENTE em até 30 (trinta) dias contados da comunicação escolher uma delas. 

55.7 Caso inexistam instituições credenciadas na forma de norma municipal que vier a ser editada, 
será obrigatoriamente adotada, conforme o caso, a instituição a que se referem as Subcláusulas 
57.1.2 e 58.2. 

56 MEDIAÇÃO 

56.1 Em caso de disputas ou controvérsias oriundas deste CONTRATO, as PARTES poderão fazer 
uso do procedimento da mediação, nos termos da Lei Federal nº 13.140, de 26 de junho de 2015. 

56.1.1 Salvo estipulação distinta acordada entre as PARTES, a mediação referente ao 
CONTRATO será conduzida por 1 (um) mediador, regendo-se pelos prazos e procedimentos 
previstos no regulamento de mediação da instituição indicada na Subcláusula 58.2, conforme 
art. 22, § 1º, da Lei Federal nº 13.140, de 26 de junho de 2015, prevalecendo, em caso de 
discrepância, o disposto nesta Subcláusula. 

56.1.2 Salvo disposição em contrário no termo de mediação ou de acordo no curso do 
procedimento, a mediação será encerrada após o prazo de 30 (trinta) dias contados da 
assinatura do termo de mediação pelas PARTES. 

56.2 O não comparecimento da PARTE convidada à primeira reunião de mediação acarretará a 
assunção por parte desta de 50% (cinquenta por cento) das custas e honorários sucumbenciais, caso 
venha a ser vencedora em procedimento arbitral posterior, que envolva o escopo da mediação para 
a qual foi convidada. 

56.3 Após a primeira reunião de mediação, quaisquer das PARTES poderá solicitar o encerramento 
do procedimento de mediação sem que lhe seja aplicável sanção ou ônus. 

56.4 A proposta do mediador não será vinculante para as PARTES, as quais decidirão de forma 
autônoma e independente a respeito de sua aceitação ou recusa. 

56.5 Caso aceita pelas PARTES a solução amigável proposta pelo mediador será levada a termo e 
firmada pelas PARTES e, caso acarrete alteração das condições contratuais, será incorporada ao 
CONTRATO mediante assinatura de termo aditivo. 

56.6 Considerar-se-á encerrado o procedimento de mediação nas seguintes hipóteses: 

i diante da formalização de acordo entre as PARTES; 

ii após a primeira reunião, em caso de declaração de qualquer das PARTES de falta 
de interesse ou da impossibilidade de se chegar ao acordo; ou 

iii por decisão do mediador, quando entender não se justificarem novos esforços para 
a obtenção de consenso. 

57 COMISSÃO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS 
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57.1 Qualquer das PARTES poderá convocar a instauração de COMISSÃO DE SOLUÇÃO DE 
DISPUTAS (Dispute Board) específica (ad hoc) para a solução de eventuais divergências de natureza 
técnica durante a execução do CONTRATO. 

57.1.1 As PARTES poderão acordar que a COMISSÃO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS tenha 
funcionamento permanente. 

57.1.2 As PARTES também poderão acordar que as funções da COMISSÃO DE SOLUÇÃO 
DE DISPUTAS sejam exercidas pelo Comitê de Prevenção e Solução de Disputas da Câmara 
de Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC), hipótese em que os procedimentos para instauração 
e funcionamento da COMISSÃO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS deverão observar o 
Regulamento Para o Comitê de Prevenção e Solução de Disputas da CAM-CCBC. 

57.1.3 Havendo conflito entre o disposto no Regulamento Para o Comitê de Prevenção e 
Solução de Disputas da CAM-CCBC e o disposto neste CONTRATO, prevalecerá o disposto 
no presente CONTRATO. 

57.2 A PARTE interessada solicitará a instauração da COMISSÃO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS a 
partir da configuração de evento causador da controvérsia, por meio de comunicação endereçada à 
outra PARTE e ao VERIFICADOR INDEPENDENTE. 

57.3 Cada PARTE deverá indicar seu representante no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados 
da solicitação para instauração da COMISSÃO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS. 

57.4 Os membros da COMISSÃO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS serão designados da seguinte 
forma, tendo, cada um deles, direito a um voto nas deliberações: 

i. um membro indicado pelo PODER CONCEDENTE; 

ii. um membro pela CONCESSIONÁRIA; e 

iii. um membro, com comprovada especialização na matéria objeto da divergência, que 
ocupará a função de Presidente da COMISSÃO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS e será 
escolhido:  

a. pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, na hipótese de divergências acerca da 
CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA, BÔNUS SOBRE A CONTA DE 
ENERGIA, RECEITAS ACESSÓRIAS ou de questões técnicas relacionadas ao 
SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO; ou 

b. em comum acordo entre as PARTES, na hipótese de divergências acerca das 
demais matérias apresentadas à COMISSÃO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS.  

57.4.1 O VERIFICADOR INDEPENDENTE ou as PARTES, conforme o caso, deverão indicar o 
terceiro membro da COMISSÃO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS no prazo de 15 (quinze) dias 
contados da solicitação para instauração da COMISSÃO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS. 

57.4.2 Na hipótese de ausência de indicação de qualquer membro da COMISSÃO DE 
SOLUÇÃO DE DISPUTAS ou na falta de acordo em relação à indicação do Presidente da 
COMISSÃO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS, as PARTES deverão obrigatoriamente aderir ao 
Regulamento Para o Comitê de Prevenção e Solução de Disputas da CAM-CCB e a respectiva 
nomeação dos membros ficará a cargo do Presidente da CAM-CCBC. 
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57.4.2.1 A nomeação de membro da COMISSÃO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS pelo 
Presidente da CAM-CCBC ocorrerá caso as PARTES ou VERIFICADOR 
INDEPENDENTE, conforme o caso, não tenham exercido seu direito à nomeação no 
prazo de 90 (noventa) dias contados do fim do termo definido nas Subcláusulas 57.3 e 
57.4.1.  

57.4.3 Os membros indicados para compor a COMISSÃO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS, além 
das qualificações previstas no Regulamento DB – CAM-CCBC deverão, ainda, observar os 
seguintes requisitos mínimos: 

i. estar no gozo de plena capacidade civil; 

ii. não ter, com as PARTES ou com o litígio que lhe for submetido, relações que 
caracterizem os casos de impedimento ou suspeição de juízes, conforme previsto no 
Código de Processo Civil; e 

iii. ter notório e comprovado conhecimento técnico na matéria objeto de competência 
da COMISSÃO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS. 

57.4.4 No prazo de 5 (cinco) dias a contar da data das indicações de que tratam as subcláusulas 
57.3 e 57.4.1, as PARTES poderão apresentar objeção aos nomes indicados para integrar a 
COMISSÃO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS, sob o fundamento de inobservância dos requisitos 
previstos na subcláusula 57.4.3, observado ainda o seguinte: 

i. apresentada a objeção, o membro impugnado e quem o tenha indicado, se for o 
caso, terão o direto de se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias; 

ii. em seguida, a PARTE impugnante terá o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar 
sobre os esclarecimentos a que se refere a subcláusula anterior, opinando pela 
manutenção ou retirada da objeção apresentada; 

iii. mantida a objeção, a indicação será invalidada e se abrirá prazo de 10 (dez) dias 
para que a PARTE que teve sua indicação invalidada proceda a nova indicação ou, se 
for o caso, para que o Presidente da CAM-CCBC indique o novo membro. 

57.4.4.1 O decurso do prazo a que se refere a subcláusula 57.4.4 implicará na 
preclusão do direito à impugnação de membro da COMISSÃO DE SOLUÇÃO DE 
DISPUTAS, salvo no caso da superveniência de impedimento ou causa de suspeição. 

57.4.5 O Presidente da COMISSÃO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS poderá nomear terceiro com 
formação jurídica para secretariar as atividades e realizar o assessoramento na aplicação do 
Direito. 

57.5 Após a instauração da COMISSÃO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS, o procedimento para solução 
de divergências se iniciará mediante a comunicação à outra PARTE de que uma solicitação de 
pronunciamento foi apresentada à COMISSÃO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS. 

57.5.1 Toda a divergência suscitada deverá ser encaminhada à COMISSÃO DE SOLUÇÃO DE 
DISPUTAS constituída e à PARTE reclamada, juntamente com cópia de todos os documentos 
necessários para a compreensão da demanda. 

57.5.2 No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da comunicação referida na 
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Subcláusula 57.5, a PARTE reclamada apresentará as suas alegações relativamente à questão 
formulada, juntamente com cópia de todos os documentos necessários para a compreensão 
de suas alegações. 

57.6 A COMISSÃO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS poderá solicitar às PARTES, por escrito, a 
apresentação de manifestações ou documentos complementares ou realizar diligências, tais como, 
convocar reuniões, realizar visitas técnicas aos locais de execução do CONTRATO e audiências, 
interrogar as Partes ou seus representantes, convocar testemunhas para prestar esclarecimentos 
sobre a controvérsia em análise e determinar a realização de prova técnica, sem prejuízo das demais 
providências que entenda cabíveis. 

57.6.1 A duração da instrução probatória a que se refere a subcláusula anterior deverá 
ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias contados da apresentação das alegações a que ser refere 
a Subcláusula 57.5.2, prorrogável por igual período.   

57.7 Finalizada a instrução probatória e tendo havido a produção de provas adicionais às 
apresentadas no requerimento e na resposta iniciais, às PARTES será facultado, por meio de 
notificação, a apresentação de alegações finais no prazo de 10 (dez) dias. 

57.8 O provimento final da COMISSÃO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS será emitido em um prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, a contar, conforme o caso, do 
decurso do prazo a que se refere a Subcláusula 57.5.2 ou, em havendo instrução probatória, do 
decurso do prazo das alegações finais a que se refere a Subcláusula 57.7. 

57.8.1 Os pareceres da COMISSÃO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS serão considerados 
aprovados se contarem com o voto favorável da maioria de seus membros. 

57.8.2 O membro da COMISSÃO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS que eventualmente discordar 
do provimento final explicitará por escrito as suas razões. 

57.8.3 O provimento final deverá, de forma objetiva e concisa, conter:  

i. breve relatório da controvérsia;  

ii. sumário do procedimento seguido;  

iii. os fundamentos em que se baseou a decisão;  

iv. a decisão quanto à divergência apresentada; e  

v. a data, local, e a assinatura de todos os membros.  

57.8.4 Caso qualquer membro esteja impossibilitado ou recuse assinar o provimento final, 
caberá ao Presidente certificar tal fato.  

57.8.5 Qualquer parte poderá solicitar a correção de erro formal ou o esclarecimento sobre 
omissão, dúvida ou contradição de decisão interlocutória ou de um provimento final, no prazo 
de 10 (dez) dias após o seu recebimento.  

57.8.6 A resposta da COMISSÃO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS será proferida dentro de 10 
(dez) dias, podendo, se entender oportuno, conceder prazo de 10 (dez) dias para a contraparte 
se manifestar.  
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57.9 A decisão da COMISSÃO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS retratada no provimento final a que se 
refere a Cláusula 57.8 será vinculante até que sobrevenha eventual decisão arbitral, confirmando a 
decisão da COMISSÃO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS ou modificando-a. 

57.9.1 Se nenhuma das PARTES solicitar a instauração de procedimento arbitral no prazo 
máximo de 5 (cinco) anos, a contar da decisão da COMISSÃO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS, 
esta será considerada aceita, prescrito o direito de as PARTES a impugnarem. 

57.9.2 Caso aceita pelas PARTES, a solução proposta pela COMISSÃO DE SOLUÇÃO DE 
DISPUTAS será levada a termo e firmada pelas PARTES e, caso acarrete alteração das 
condições contratuais, será incorporada ao CONTRATO mediante assinatura de termo aditivo. 

57.10 A participação das PARTES neste procedimento de resolução de controvérsias é obrigatória, 
sob pena de revelia. 

57.11 A submissão de qualquer questão à COMISSÃO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS não exonera 
as PARTES de dar integral cumprimento às suas obrigações contratuais. 

57.12 As custas e despesas necessárias ao funcionamento da COMISSÃO DE SOLUÇÃO DE 
DISPUTAS serão divididas da seguinte forma: 

i eventuais custas relativas à Taxa de Registro, Taxa de administração e Fundo de 
Despesas do Comitê de Prevenção e Solução de Disputas da CAM-CCBC serão de 
responsabilidade integral da CONCESSIONÁRIA; 

ii cada PARTE arcará individualmente com os honorários dos membros da COMISSÃO 
DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS por ela indicados; 

iii as demais custas e despesas relativas à COMISSÃO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS 
serão adiantadas pela CONCESSIONÁRIA e reembolsados pelo PODER CONCEDENTE ao 
final do procedimento, em montante correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos valores 
dispendidos.  

57.13 Exceto se houver acordo entre as PARTES em sentido diverso, a COMISSÃO DE SOLUÇÃO 
DE DISPUTAS terá poderes para deliberar sobre todos os assuntos relativos ao procedimento 
aplicável e tomar as medidas necessárias para o cumprimento de suas funções, em especial para 
suprir eventuais lacunas no que toca às regras e condições para seu funcionamento. 

57.14 A PARTE interessada na solução de uma controvérsia poderá acionar diretamente a 
arbitragem, ficando dispensada de aguardar um provimento final da COMISSÃO DE SOLUÇÃO DE 
DISPUTAS, nas seguintes hipóteses: 

i. quando, por razões que não forem imputáveis à PARTE interessada, a COMISSÃO DE 
SOLUÇÃO DE DISPUTAS não tiver sido instaurada em até 150 (cento e cinquenta dias) 
contados da solicitação a que se refere a subcláusula 57.2; 

ii. quando, por razões que não forem imputáveis à PARTE interessada, a COMISSÃO DE 
SOLUÇÃO DE DISPUTAS não tiver preferido um provimento final no prazo máximo 
estabelecido na Subcláusula 57.8. 

58 ARBITRAGEM E FORO 

58.1 Na forma disciplinada pela Lei Federal nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, as PARTES 
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concordam em resolver por meio de arbitragem quaisquer disputas que decorram da execução do 
CONTRATO ou de quaisquer contratos, documentos, anexos ou acordos a ele relacionados, desde 
que relativos a direitos patrimoniais disponíveis. 

58.2 As PARTES deverão, no prazo de 5 (cinco) dias contados da notificação de qualquer uma das 
PARTES DESTE INSTRUMENTO, selecionar como competente para solucionar controvérsias 
submetidas à arbitragem, uma entre as três câmaras a seguir: Centro de Arbitragem e Mediação da 
Câmara de Comércio do Brasil-Canadá (CAM-CCBC), Corte de Arbitragem da Câmara de Comércio 
Internacional (CCI) ou Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial Brasil (CAMARB). 

58.2.1 Havendo acordo entre as PARTES ou em caso de extinção do Centro de Arbitragem e 
Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC), será eleita outra câmara para 
o processamento da arbitragem. 

58.2.2 No caso de extinção da instituição escolhida, a CONCESSIONÁRIA deverá indicar lista 
tríplice de instituições arbitrais, cabendo ao PODER CONCEDENTE em até 30 (trinta) dias 
contados da comunicação escolher uma delas. 

58.3 As decisões da arbitragem serão baseadas nas leis de direito material do Brasil, em especial a 
legislação aplicável ao CONTRATO e aos SERVIÇOS. 

58.3.1 A arbitragem será processada segundo as regras previstas no regulamento do Centro 
de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM- CCBC), vigente na 
data em que a arbitragem for iniciada. 

58.4 A arbitragem será conduzida no MUNICÍPIO sede do PODER CONCEDENTE, utilizando-se a 
língua portuguesa como idioma oficial para a prática de todo e qualquer ato. 

58.4.1 Poderão ser utilizados documentos técnicos redigidos em outros idiomas, com tradução 
apenas em caso de discordância das PARTES quanto ao seu significado. 

58.4.2 Por solicitação da CONCESSIONÁRIA e mediante o consentimento do PODER 
CONCEDENTE, a arbitragem poderá ser parcialmente bilíngue, sendo as decisões produzidas 
em versões em português e em inglês, ou outra língua estrangeira. 

58.4.3 Caso a arbitragem seja parcialmente bilíngue, as PARTES deverão arcar com as 
despesas relacionadas à tradução dos seus respectivos documentos, de modo que estes 
custos não comporão os custos e despesas processuais para fins de sucumbência. 

58.4.4 Havendo divergências entre o conteúdo das decisões ou dos documentos nas versões 
em língua portuguesa e em língua estrangeira prevalecerá o conteúdo das versões 
confeccionadas em língua portuguesa. 

58.5 A arbitragem será conduzida por 1 (um) árbitro de reconhecida idoneidade e conhecimento da 
matéria a ser decidida, o qual será escolhido em comum acordo pelas PARTES.  

58.6 Não havendo consenso entre as PARTES para escolha do árbitro, ele será indicado pelo Centro 
de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC), observados os 
termos e condições aplicáveis previstos no seu regulamento de arbitragem. 

58.6.1 O árbitro deverá possuir comprovada experiência na questão que será discutida no 
processo arbitral. 
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58.6.2 O árbitro deve, ainda, observar os seguintes requisitos mínimos:  

i. estar no gozo de plena capacidade civil; e  

ii. não ter, com as PARTES ou com o litígio que lhe for submetido, relações que 
caracterizem casos de impedimento ou suspeição de juízes, conforme previsto no 
Código de Processo Civil. 

58.7 As decisões e a sentença do tribunal arbitral serão definitivas, irrecorríveis e vincularão as 
PARTES e seus sucessores. 

58.8 As custas da arbitragem serão adiantadas pela parte que suscitar a instauração do procedimento 
arbitral. A PARTE vencida no procedimento arbitral assumirá todas as custas, devendo ressarcir a 
PARTE vencedora pelas custas que esta, porventura, já tenha assumido no aludido procedimento, 
excluindo-se apenas eventuais honorários advocatícios. 

58.8.1 No caso de procedência parcial do pleito levado ao tribunal arbitral, os custos serão 
divididos entre as PARTES, se assim entender o tribunal, na proporção da sucumbência de 
cada uma. 

58.9 As PARTES elegem o Foro Central da Comarca de Irati, sede do PODER CONCEDENTE, para 
obter tutela de urgência porventura necessária antes da formação do tribunal arbitral; ou promover a 
execução de medida de urgência, decisão ou da sentença proferida pelos mecanismos de solução 
de controvérsia previstos neste CONTRATO. 

58.10 Os autos do processo arbitral serão públicos, ressalvadas as hipóteses de sigilo decorrentes 
da lei, de segredo de justiça, de segredo industrial ou quando imprescindível à segurança da 
sociedade e do Estado. 

58.11 As PARTES reconhecem que as decisões arbitrais poderão ser regularmente executadas no 
Brasil, seguindo o procedimento para execução contra a Fazenda Pública, não dispondo o PODER 
CONCEDENTE de qualquer imunidade soberana que iniba a execução. 

58.12 Os controladores poderão atuar como assistentes ou litisconsortes ativos da 
CONCESSIONÁRIA.  
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CAPÍTULO XI - DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

59 REGRAS GERAIS DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS DOS USUÁRIOS  

59.1 As PARTES declaram e garantem que cumprem toda a legislação aplicável sobre privacidade e 
proteção de dados pessoais, inclusive, sempre e quando aplicáveis, a Constituição Federal, a Lei 
Federal nº 13.709/2018, o Código Civil, a Lei Federal nº 8.078/1990, a Lei Federal nº 12.965/2014, o 
Decreto nº 8.771/2016, e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema. 

59.2 As atividades de tratamento envolvendo dados pessoais dos USUÁRIOS e terceiros, por 
qualquer uma das PARTES, somente será realizada na medida necessária para a execução do 
CONTRATO, em conformidade com a legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e as 
determinações de órgãos reguladores e fiscalizadores sobre a matéria. 

59.3 Caberá à CONCESSIONÁRIA proteger os dados pessoais dos USUÁRIOS a que venha a ter 
acesso em virtude ou em consequência da execução deste CONTRATO, inclusive na prestação de 
ATIVIDADES RELACIONADAS, por meio da adoção de medidas técnicas, físicas e organizacionais 
de segurança da informação, vinculando-se também ao dever de confidencialidade e sigilo, bem como 
assegurando que os seus colaboradores, consultores e prestadores de serviços que, no exercício das 
suas funções, tenham acesso ou conhecimento das informações e dados pessoais tratados, estejam, 
igualmente e por contrato, obrigados ao sigilo profissional. 

59.4 A CONCESSIONÁRIA deverá adotar medidas organizacionais, ferramentas e tecnologias que 
protejam os dados pessoais dos USUÁRIOS e terceiros da destruição, acidental ou ilícita, da perda, 
da alteração, da comunicação ou difusão ou do acesso não autorizado, além de garantir que o 
ambiente (físico ou virtual) utilizado por ela para o tratamento de dados pessoais estejam estruturados 
de forma a atender os requisitos de segurança, aos padrões de boas práticas e de governança e aos 
princípios gerais determinados em lei e na demais normas regulamentares aplicáveis. 

59.5 A CONCESSIONÁRIA será integral e individualmente responsável por eventuais infrações 
cometidas por seus administradores, empregados, prepostos, prestadores de serviços, 
subcontratados, terceiros com quem tenha contratado ou qualquer outra pessoa física ou jurídica a 
ela vinculada, em relação às disposições deste CONTRATO e da legislação sobre de proteção de 
dados pessoais ou por qualquer incidente envolvendo os dados pessoais dos USUÁRIOS e terceiros 
a que der causa. 

59.5.1 A CONCESSIONÁRIA não será responsabilizada por qualquer reclamação ou relação 
processual, em âmbito administrativo ou judicial, decorrente de infração cometida pelo PODER 
CONCEDENTE em relação aos dados pessoais dos USUÁRIOS e terceiros compartilhados pela 
CONCESSIONÁRIA em cumprimento às obrigações previstas na legislação e neste CONTRATO ou 
aos quais tenha acesso de qualquer outro modo.  
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CAPÍTULO XII - PROPRIEDADE INTELECTUAL 

60 PROPRIEDADE INTELECTUAL 

60.1 A CONCESSIONÁRIA cede gratuitamente ao PODER CONCEDENTE, todos os projetos, 
planos, plantas, documentos e outros materiais, de qualquer natureza, que tenham sido 
especificamente adquiridos ou elaborados na prestação dos SERVIÇOS, seja diretamente pela 
CONCESSIONÁRIA, seja por terceiros por ela contratados, e que se revelem necessários: 

i  ao desempenho das funções que incumbem ao PODER CONCEDENTE ou ao 
exercício dos direitos que lhe assistem, nos termos do CONTRATO; ou 

ii  à continuidade da prestação adequada dos SERVIÇOS. 

60.2 Os direitos de uso da propriedade intelectual relacionadas aos estudos e projetos elaborados 
para prestação dos SERVIÇOS também serão cedidos gratuitamente ao PODER CONCEDENTE. 

60.3 Na hipótese de posterior alteração dos estudos e projetos pelo PODER CONCEDENTE, o autor 
deverá ser comunicado, e os registros serão promovidos nos órgãos ou entidades competentes. 
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CAPÍTULO XIII – DISPOSIÇÕES FINAIS 

61 DISPOSIÇÕES FINAIS 

61.1 O não exercício, ou o exercício tardio ou parcial, de qualquer direito que assista a qualquer das 
PARTES pelo CONTRATO, não importa em renúncia, nem impede o seu exercício posterior a 
qualquer tempo, nem constitui novação da respectiva obrigação ou precedente. 

61.2 Se qualquer disposição do CONTRATO for considerada ou declarada nula, inválida, ilegal ou 
inexequível em qualquer aspecto, a validade, a legalidade e a exequibilidade das demais disposições 
contidas no CONTRATO não serão, de qualquer forma, afetadas ou restringidas por tal fato. 

61.2.1 As PARTES negociarão, de boa-fé, a substituição das disposições inválidas, ilegais ou 
inexequíveis por disposições válidas, legais e exequíveis, cujo efeito econômico seja o mais 
próximo possível ao efeito econômico das disposições consideradas inválidas, ilegais ou 
inexequíveis. 

61.3 Cada declaração e garantia feita pelas PARTES no presente CONTRATO deverá ser tratada 
como uma declaração e garantia independente, e a responsabilidade por qualquer falha será apenas 
daquele que a realizou e não será alterada ou modificada pelo seu conhecimento por qualquer das 
PARTES. 

61.4 As comunicações e as notificações entre as PARTES serão efetuadas por escrito e remetidas: 
(i) em mãos, desde que comprovadas por protocolo; (ii) por fax, e-mail ou outro meio remoto, desde 
que comprovada a recepção; ou (iii) por correio registrado, com aviso de recebimento. 

61.5 Todos os documentos relacionados ao CONTRATO e à CONCESSÃO deverão ser redigidos 
em, ou oficialmente traduzidos para, a língua portuguesa. Em caso de qualquer conflito ou 
inconsistência, a versão em língua portuguesa deverá prevalecer. 

61.6 Os prazos estabelecidos em dias, no CONTRATO, contar-se-ão em dias corridos, salvo se 
estiver expressamente feita referência a dias úteis. Em todas as hipóteses, deve-se excluir o primeiro 
dia e se incluir o último dia do prazo. 

61.7 Os aditivos a este CONTRATO terão forma escrita e deverão ser divulgados e mantidos à 
disposição do público no SÍTIO ELETRÔNICO e no PORTAL ONLINE. 

61.7.1 Para celebração dos aditivos deverá ser utilizada assinatura eletrônica qualificada 
(padrão ICP-Brasil). 

61.7.2 Dispensa a celebração de termo aditivo, podendo ser registrado por simples apostila, as 
seguintes situações: 

i. variação do VALOR DO CONTRATO para fazer face ao reajuste ou à repactuação 
de preços previstos no próprio CONTRATO; 

ii. atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições 
de pagamento previstas no CONTRATO; 

iii. alterações na razão ou na denominação social da CONCESSIONÁRIA; 

iv. empenho de dotações orçamentárias. 
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61.7.3  A formalização do termo aditivo é condição para a execução, pela CONCESSIONÁRIA, das 
prestações determinadas pelo PODER CONCEDENTE no curso da execução do 
CONTRATO, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, 
hipótese em que a formalização deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês. 

61.7.4 Os aditivos também deverão ser divulgados no PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES 
PÚBLICAS, no prazo de 20 (vinte) dias úteis de sua assinatura. 

61.8 Fica desde já eleito o Foro Central da Comarca de Irati, sede do PODER CONCEDENTE, para 
dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente CONTRATO que não possam ser resolvidas 
pelos mecanismos de resolução de disputas previstos no CONTRATO. 

E, por estarem justas e contratadas, as PARTES assinam o CONTRATO em 1(uma) via digital. 

Irati, 24 de março de 2025 

 

LEANDRO JASINSKI – PRESIDENTE 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CONDER/PR 

PODER CONCEDENTE 

 

 

RODSON LUIZ LOPES 

ILUMINA CONDER SPE S.A. 
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