



## ANEXO IX - Composição de custos para a elaboração do Plano de Transição Operacional e do Plano de Modernização



### Plano de Transição Operacional

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	Quantidade	Total
1	EMOP	33939	ARQUITETO JUNIOR (ENCARGOS INCLUSOS)	H	R\$ 80,4600	124	R\$ 9.977,04
2	EMOP	33952	ARQUITETO PLENO (ENCARGOS INCLUSOS)	H	R\$ 114,2900	476	R\$ 54.402,04
3	EMOP	33953	ARQUITETO SENIOR (ENCARGOS INCLUSOS)	H	R\$ 151,0900	0	R\$ 0,00
4	EMOP	532	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA	H	R\$ 37,8400	176	R\$ 6.659,84
TOTAL							R\$ 71.038,92

### Plano de Modernização e Operações

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	Quantidade	Total
1	EMOP	33939	ARQUITETO JUNIOR (ENCARGOS INCLUSOS)	H	R\$ 80,4600	296	R\$ 23.816,16
2	EMOP	33952	ARQUITETO PLENO (ENCARGOS INCLUSOS)	H	R\$ 114,2900	452	R\$ 51.659,08
3	EMOP	33953	ARQUITETO SENIOR (ENCARGOS INCLUSOS)	H	R\$ 151,0900	0	R\$ 0,00
4	EMOP	532	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA	H	R\$ 37,8400	0	R\$ 0,00
TOTAL							R\$ 75.475,24